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Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 17/2017 Lokacija:
Z.0.P. 17/2017 Glavni projektant:
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant:

ZGRADA A+B DZ ZAG. ZUPANIJE
— ISPOSTAVA JASTREBARSKO
k.¢. 1880/1 k.o. Jastrebarsko
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 17/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE

ZASTITE

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |

STABILNOSTI ZGRADE

TD: 24.11.2017.

projektantska tvrtka: GRIFIN d.o.o.

projektant: Marija Miljanovié, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZJ-08/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 287/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.
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A.2. RJESENJE O REGISTRIRANOIJ DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSHR
TREOVASKI SUD U ZASREBD

IZVADRK I SUDSKOG REGILSTRA

SUBJEET OPLSA

MBS:
030722608
OIB:
53638616644
TVEHTHERL:
1 Madul E3 dio.o. i@ projektiranje L usluge

1 Modul E3 d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1 dagreb [Grad Zagreb)
Mladice 14

PRAVHT OBLIK:

1 drudtve s cgramilenom cdgevornaiou

FREDMET POSLOVANJIA: ]
3 " - projektiranje, gradenjae, uparaba i uklanjanje
gradevine
" - nadzer nad geadnjom

strufni poslavi prostornog uredenja

- usluge grafigékeg i industrijskeg dizajna

= - dislatnost informacijskog druftva

dielatnoet elektronifkih komunikacijskih mraia

i usluga

- prufanje uniwerzalnih usluga ’

- prufanie usluga 5 dedanom vrijednostl

rafunalne i srodne dielatnosti

= kupnja i prodaja robe :

- gbavldanje trgovatkeg posredovanis na domadem i

inozemnom crFidtu

zastupanije inozemnih kvetki

- gavijetavanje u vezi s peslovanjem i
upravljanjem

- promidfba (reklama 1 propagandat

- praizvodnia namjesStaja

- poslovanie pelkretninama

- posradovanje u prometu nekretnins

= izdavadka djelatnost

- tiskanje Zasepisa, knjiga, brofura, plakata,
reklamnih katalega, igradih karata, dnevnika,
¥alendara, prospekata, te drugih tiskanih

*
1

Ce i e
L}

W oW %
1

[ S B

"
i

[ R =]
oW Mo %

sglasa

1 % - poslovi kopiranmie, fotckopiranja i uveziwanja

i = - Fatagrafske dielatnesti T i

1w - prganiziranje i odriavanje koncerats v Tak
zabavnih igars, priredaba, sajmova, Seminara,
tecaieva, kongresa 1 promotivnib dpga A

1 = - usluge prevodenja
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA A+B DZ ZAG. ZUPANIJE
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb — ISPOSTAVA JASTREBARSKO

T.D. 17/2017 Lokacija: k.¢. 1880/1 k.o. Jastrebarsko

Z.0.P.: 17/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
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Projektant:

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

REPUBRLIEA HREVATEEA
TREOVACKT SUD U ZAGREBU

IEVADAE IE SUDSHOS REGISTRA

SUBJEET UPISA

PREDMET POSLOVANIR:
1. ¥ - izwodenie investicijskih radava u inczemstvu 1.
ustupanie investicijskih radova strang] pravinoj]
osobi U Bepublici Hrvatske]

i - proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela

e & - djelatnest nakladnika

1 * - distribucija tiska

n S - djelatnest javnog informirania

& M — energetsko certificiranje, energetskli pregled

zgrade 1 redowviti pregled sustava grijanja 1
gustava hladenja ili klimatizaclije u zgradi

QINIVAEST CLANOVI DROSTVA:

2 Andrej Jakomin, OIB: 93481530336
Zagreb, Vofarska casta 59
£ = #lan druftva

2 Marko EZloncga, OIB: 950888EBSO0ET
ZTagrek, Lanifte 5 B
2 - Elan drustva

050BE OVLASTEME 28 ZASTUPAWJE:

1 Andred Jakomin, OIB: 93401380538
Zagreb, Vodarska cesta 55
1 - gdirektor
1 - zastupa deudtvo samostalne L pajedinadno

1 Marko Elonoga, OIE: 2B0ESE8E087
Zagreb, Laniite 5/8
b = direktor
- zastupa drustwo samcstalno i pojedinadnog

=

TEMELJHI EREITAL:
1. 20¢.,000,00 kuna

PRAVHMI ODHNOSI:
Osnivalkil akt:

1 Druitveni ugover o osnivanju od 18,02.2010.

2 Druztveni ugovor od 18.02.2010. godine cdlukem Zlanawva
drugtwa of 09.02.2015. godine o cijalosti je zamijenjen
novim odredbama Druftvencg ugovers od 0%,02,2015. gedine,
Drudtveni ugover ad 09.02.2015, godime j2 u potpunom tekstu
dostavljen sudu i ulofen u rbirku isprava.

FINANCITISEA IZVIESCR: ‘W
Predanc God. Fa razdoblie Vrsta fizviefitaja
eu 23.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 Grr-pdg izvfedtal

Dong, Z015-02-25 11:36:32 Stranfca: 2ood 3
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA A+B DZ ZAG. ZUPANIJE

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb — ISPOSTAVA JASTREBARSKO
T.D.: 17/2017 Lokacija: k.¢. 1880/1 k.o. Jastrebarsko
Z.0.P. 17/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
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A.3. RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
0 imenovanju glavnog projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za glavnog projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADE A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
— ISPOSTAVA JASTREBARSKO
HR-10450 Jastrebarsko, Ulica kralja Tomislava 29 na k.¢. 1880/1 k.o.
Jastrebarsko

Zajedni¢ka oznaka projekta: 17/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor

\\v"\\-/‘g \,’i}-«.ﬂr‘ r.“

Zagreb, sije€anj 2018. | \ |



Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA A+B DZ ZAG. ZUPANIJE
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A.4. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADE A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
— ISPOSTAVA JASTREBARSKO
HR-10450 Jastrebarsko, Ulica kralja Tomislava 29 na k.¢. 1880/1 k.o.
Jastrebarsko

Zajedni¢ka oznaka projekta: 17/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.:

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor

{

\ - ’;\ i )
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Zagreb, sijeéanj 2017. ! \
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A.5. RIESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa UPN-350-07/08-01/ 3344
Urbraj 314-01-0D8-1
Zagreh 10. sij@tnja 2008 godine

Na tamelu tlanka 24 | tlanka 26 stavka 2 Zakona o Hrvalske| kemori arhitekata |
indenjera u gradielstvy ("Marodne novine”, br. 47/88), Statuta Hrvatske komore arhitekata | intenjera
u graditeljstvu ("Narodne noving”, br. 147/05), te na temelju Odiuke | nacrta Rjefenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 09.01.2008. godine, koji je riesavao po Zahfjevu za upis JAKOMIN
ANDREJ. dpling arh, ZAGREB, VOCARSKA 58/1, predsjednik Hrvatske komore arhitekata |

intenjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se JAKOMIN ANDREJ, diplingarh,
ZAGREB, u strutni smjer za: ovladteni arhitekt pod rednim brojem 3344, s danom

upisa 09.01.2008 godine

2. Upisaom u Imenik ovlastenih arhitekata JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh , stjgde
pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt” | prave na obavljane
struénih poslova lemelem Slanka 25 Zakona o Hrvalsko komori arhitekata | inzenjera
u graditelistvu, a u svez s {lankom 4. stavkom 1., 4, | 5 Siatuta Hrvaiske komore
arhitekata | mienjera u graditeljstvu, te ostala prava | duinost sukladno posebnim

propisima

3. Ovlagieni arhitek! poslove |z totke 2 ovoga Rjesenjs dufan |e obavijati stvamo |
staino, te sukladno temeljnim natelima i praviima struke koje treba poétivati oviasten|

arhitekt

4. Ovlastenom arhitekiu Hrvatska komora arhitekata | infenjera u graditeljstvu izdaje

“arhitektonsku iskaznicu® | "pedat”. koji su trajno viasnistvo Komaore

5. Ovlasteni arhitekt dobiva posredsivom Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u

graditeystvu  policu  osiguranja od profesionaine odgovornosti

od odabranog

osiguravalelja Polica se izdaje za razdoble od godine dana | obnavlja svake godine

Premija osigurana uratunaia je u Elanarinu

6. Oviadteni arhitekt duan je placati Hrvatskoy komori arhitekata |« indenjera u
graditeljstvu tlanannu | ostala davanja ko utvrde tiela Komore | Razreda, osim u
slutaju mirovanja clanstva, te pri prestanku Slanstva u Koman podrmiriti sve dospjele

financijske obveze prema istima

10
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Z.0.P.: 17/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Obrazlozenje

JAKOMIN ANDREJ, dipling.arh , podnio je 2ahtiev za upis U Imenik oviastenih arhitekata,

Odber za upis u Imenik oviadtenih arhitekata proveo je na sjednici odriancj 08.01.2008
gaodine postupak razmatranja dostavljenog potpunog 2ahtjeva imenovanog, te je temeljem Elanka 24
stavka 2. | 2lanka 26 stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komori arhitekata | infenjera u graditeljstvu
(“Marodne novine', br, 47/98), a u svezi s tlankom 5. stavkom 2. | &lankom 20. Statuta Hrvatske
komare arhitekata | Infenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku | nacr
Rjegenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih arhitekata Macrt RjeSenja dostavijen je na pofpis
predsjedniku Komore

Ovlagteni arhitekt stekao je pravo na obavijanje poslova projekiiranja Wil strutnog nadzora
gradenja prema Glanku 49, Zakona o gradnji koji je ostavijen na snazi clankem 353, stavkem 2
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, brej 73/07), | &lanku 4
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inenjera u gradite/jstvu ("Narodne novine”, br. 147/05)
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviadtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata |
in2enjera u graditeljstvu | to prave mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovomosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz dlanka 30, Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/88), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. | 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata | in2enjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Oviaiteni arhitekt, osim u slutaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata | intenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatela. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine Premija
osiguranja uratunata je u tlanarinu

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pedat” i "arhiteklonsku
fskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera U graditeljstvu, a koji su frajno
vlasnidtvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2 1 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata | in2enjera u
graditeljstvu {"Narodne novine”, br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno | uredno platanje
tlanarine u skladu s Glankem 31 Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu
("Marodne novine”, br. 147/05)

Owlasteni arhitekt mode poslove projektiranja iili stuénog nadzora graden)a prema &lanku 51,
52, 53, | 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi tlankom 353. stavkom 2. podstavkom 2
Zakona o prostornom uredenju | gradnji {"Narodne novine”, br. 73/07). obavljati samostalno u viastitom
uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno U pravno| osobi registrirano) za tu
djelatnost,

Owlaster arhitekt duan je u obavljanju poslova projektiranja 1(li struéneg nadzora gradenja
poitivati odredbe 2akona o gradnjl | posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili struftnog nadzora bude u skladu s natelima i pravilma struke, koja treba poStivali oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rjedeno j@ kao u dispozitivu ovoga Rjesana.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ah se mole pokrenuti Uprayni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovag Wa.

PREDSJEPNIK KOMORE
‘II I} |IIl ] -
- f—iﬂfﬁﬁ
TOMISLAV TKALCIC, dipl.ing stro
Dostaviti:

i ANDREJ JAKOMIN, 10000 ZAGREB, VOCARSKA 58/1
2 U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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A.6. 1ZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Svi projekti tj. mape medusobno su uskladeni i izradeni u skladu s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 17/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE

TD: 24.11.2017.

projektantska tvrtka: GRIFIN d.o.o.

projektant: Marija Miljanovié, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZJ-08/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 287/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.

GLAVNI PROJEKTANT:
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.,

Zagreb, sije¢anj 2018. \

DIREKTOR:

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.

A

A
|
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A.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA
ZAKONOM O GRADNIJI TE POSEBNIM ZAKONIMA |

PROPISIMA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O GRADNJI TE S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

VRSTA PROJEKTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

TEH. DNEVNIK:

GLAVNI PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE

- ISPOSTAVA JASTREBARSKO, Ulica kralja Tomislava 29,
Jastrebarsko

k.C.br. 1880/1, k.o. Jastrebarsko

GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

17/2017
17/2017

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
sije€anj, 2018.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im zakonima, pravilnicima, normama i posebnim uvjetima:

NN 145/04

NN128/15

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

Zakon o zastiti na radu, NN 71/14

Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/17

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

Pravilnik o zastiti radinika od izlozenosti buci na radu, NN 46/08
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama,

e Zakon o energetskoj uCinkovitosti, NN 127/14
e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 48/14,
150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17

PROJEKTANT:

Andrej Jakomin, dipl. ing.arh., ovl.arh. | Bl

MODUL E3 d.o.o., Mladice 14

Zagreb, sijecanj 2018.

[N
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B. TEHNICKI DIO
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B.1. TEKSTUALNI DIO

B.1.1. TEHNICKI OPIS

B.1.1.1. Projektni zadatak

Na zahtjev investitora, Zagrebacke Zupanije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb,
izraden je Glavni projekt energetske obnove zgrade A+B Doma zdravlja Zagrebacke
Zupanije — Ispostava Jastrebarsko, ulica kralja Tomislava 29 od strane “MODUL E3”
d.o.o0. iz Zagreba, ovlastenog za poslove projektiranja.

Planirana intervencija energetske obnove predmetne zgrade oznacene A+B,
obradena unutar ovog projekta sastoji se od:
- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja
- izvedbe toplinske izolacije stropa prema tavanu
- zamjene postojeCeg sustava grijanja sa novim energetski uc€inkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda
- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela
- zamjene postojeceg sustava rasvjete novim energetski u€inkovitijom

Ovaj zahvat izvodi se i radi nuznog pobolj$anja standarda koristenja prostora zgrade

te povecéanja energetske ucinkovitosti zgrade, smanjenja potrosnje toplinske energije
i energije potrebne za rasvjetu te smanjenja emisije staklenickih plinova u atmosferu.

B.1.1.2. Smjestaj gradevine na gradevnoj cestici

Predmetna zgrada oznake A+B Doma zdravlja Zagrebacke Zupanije — Ispostava
Jastrebarsko, nalazi se u Jastrebarskom na katastarskoj Cestici k.¢.br. 1880/1; k.o.
Jastrebarsko, na adresi ulica kralja Tomislava 29.

Zgrada oznake A+B sastoji se od dva dijela. Osnovna zgrada Doma zdravlja
Zagrebacke Zupanije — Ispostava Jastrebarsko, oznacena sa A je izgradena 1964.
godine (prizemnica). Zgrada dogradnje oznacena kao B (sa etazom prizemlja i kata)
izgradena je 1984. godine. Tada su dvije zgrade i medusobno povezane sa toplom
vezom, hodnikom $to ih je uc€inilo jednom cjelinom oznaenom kao zgrada A+B.
Glavni ulaz se nalazi na jugozapadnom procelju dijela A.

Na katastarskoj Cestici k.C.br. 1880/1; k.o. Jastrebarsko, na adresi ulica kralja
Tomislava 29 u sklopu kompleksa Doma zdravlja Zagrebacke Zupanije — Ispostava
Jastrebarsko uz predmetnu zgradu A+B nalaze se i sljedec¢e zgrade, koje nisu
predmet energetske obnove i nisu predmet ovog projekta:

- zgrada oznake C (RTG odjel)

- zgrada oznake D (fizikalna terapija)

- zgrada oznake E (veSeraj)

- zgrada oznake F (centralna kotlovnica)
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B.1.1.3. Namjena zgrade

Namjena zgrade je zgrada za zdravstvenu djelatnost (Dom zdravlja). U prizemlju i na
katu nalaze se pripadaju¢e ambulante i ordinacije za zdravstvenu zastitu.

B.1.1.4. Postojece stanje

Zgrada A je izgradena kao zidana nosiva konstrukcija sa horizontalnim i vertikalnim
armiranobetonskim serklazima. Nosivi zidovi u objektu su od pune opeke ukupne
debljine 43 cm, te se sastoje od vapneno cementne Zbuke debljine 2 cm, pune
opeke/ armiranog betona debljine 38 cm te Zbuke debljine 3 cm.

Zgrada B je izgradena kao zidana nosiva konstrukcija sa horizontalnim i vertikalnim
armiranobetonskim serklazima. Nosivi zidovi u objektu su od Suplje blok opeke
ukupne debljine 19 cm, toplinske izolacije od EPS-a d=3cm, zracnog sloja debljine
4cm, pune fasadne opeke u debljini od 6,5cm te Zbuke debljine 3 cm.

Temeljenje izvedeno je na armiranobetonskim trakastim temeljima. Strop zgrade A
prema tavanu je izveden kao armiranobetonski, dok je strop prema tavanu na zgradi
B izveden kao polumontazni trop tipa ,Monta“.

Krov je izveden za zgradi A kao jednostreSni kosi krov sa pokrovom od valovitog
aluminija dok je na zgradi B izveden kao dvostre$ni sa pokrovom od valovitog
aluminija.

Zgrade A i B su fizi€ki povezane toplom vezom i tvore jednu cjelinu oznake A+B te se
promatraju kao jedinstvena zgrada.

Gotovo svi dijelovi vanjske ovojnice nisu toplinski izolirani.

Predmetna gradevina grije se centralno iz kotlovnice. Hladenje predmetne gradevine
se vrSi lokalno pomocu klima uredaja u split izvedbi. Predmetna zgrada nema
ugraden centralni klimatizacijski i ventilacijski sustav. Ventilacija razmatrane
gradevine je prirodna.

Elektricna energija u predmetnom objektu koristi se za napajanje rasvijete,
medicinskih aparata te ostalih potroSaca elektricne energije.

B.1.1.5. Novoplanirano stanje

Planirana je energetska obnove zgrade kroz mjere:

- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja

- izvedbe toplinske izolacije stropa prema tavanu

- zamjene postojeceg sustava grijanja sa novim energetski ucinkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda

- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela

- zamjene postojeceg sustava rasvjete novim energetski u€inkovitijom
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U ovoj mapi obraden je gradevinski dio energetske obnove — toplinska izolacija
vanjske ovojnice, dok su ostale mjere obradene u strojarskoj i elektrotehni¢koj mapi
ovog glavnog projekta.

Na postojece pune dijelove pro€elja izvodi se sustav kontakt fasade sa toplinskom
izolacijom od kamene vune debljine 16 cm sa pripradnom zavrSnom silikatnom
Zzbukom. Na gornji dio postojece stropne plo¢e prema negrijanom tavanu postavlja se
20 cm toplinske izolacije od kamene vune.

Tim mjerama koeficijent prolaza topline zida VZ1 smanijiti ée se sa 0,59 W/m°K na
0,16 W/m?K, zida VZ2 sa 0,87 W/m?K na 0,17 W/m?K, zida VZ3 sa 1,44 W/m?K na
0,19 W/m?K, zida VZ4 sa 2,68 W/m°K na 0,20 W/m?K, strop prema tavanu MK1 sa
1,76 W/m?K na 0,16 W/m?K, stropova prema tavanu MK2 i MK3 sa 3,76 W/m?K na
0,16 W/m2K.

U sklopu navednih mjera a u skladu sa Glavnim projektom, nalazi se i mjera
rieSavanja postojecih toplinskih mostova do razine po kojoj je ta mjera tehnicki i
financijski opravdana.

Osim navedene intervencije, ovim glavnim projektom i planiranom intervencijom nije
predvidena nikakva rekonstrukcija ili gradenje, Sto znadi da se postojeci gabariti,
gradevinska bruto povrSina i ostali uvjeti i parametri regulirani prethodnim dozvolama
i aktima za gradenje ne mijenjanju.

B.1.1.6. Instalacije

Do predmetnog objekta dovedeni su svi potrebni prikljucci te razvedene instalacije

unutar objekta za:

e grijanje i hladenje

e jaku struju (mrezni energetski razvod, opc¢a elektricna rasvjeta, protupani¢na
rasvjeta, elektroinstalacije snage i izjednacenje potencijala)

e slabu struju (instalacija strukturnog kabliranja, telefonske i racunalne mreze,
ozvucenja i antenskog sustava)

e vodovodnu instalaciju i instalaciju oborinske i fekalne odvodnje

Obuhvat i intervencija na postoje¢im sustavima instalacija i njihovom pripradnom

razvodu unutar samog objekta te njihov tehnicki opis detaljno ¢e se prikazati unutar
mapa glavnog projekta za svaku instalaciju zasebno.

B.1.1.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

Projektirani vijek predmetne gradevine je 30 godina. Tehni¢ka svojstva ugradenih
gradevnih proizvoda i opreme u predvidenom roku trajanja gradevine uz propisanu
ugradnju odnosno odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje uobiajene uporabe i
utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu.
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B.1.2. ISPUNJAVANIE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA
GRADEVINU

B.1.2.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Mijere kojima se sprijeCava da tijekom gradenja i uporabe gradevine dode do rusenja
gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja, osteéenja
gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno
velikih oStecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala prikazane su u glavhom
gradevinskom projektu za koji je izdana gradevinska dozvola.

B.1.2.2. Zastita od pozara

Mjere kojima se osigurava da se u sluaju pozara ocuva nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom, sprijeci Sirenje vatre i
dima unutar gradevine, sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da
osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje i omoguci zastita spaSavatelja predvidene su u glavnom projektu.

B.1.2.3. Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala)
kao $to su staklo, drvo, €elik, aluminij, opeka i sli¢no, te ekoloski prihvatljiva zavrSna
obrada istih. Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrzavati
tako da zbog kemijskih, fizickih ili drugih utjecaja ne moze doci do opasnosti, smetniji,
Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne
tvari, tlaCeni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i
oneciSéenja zraka.

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvodenje dima, te zbrinjavanje otpada
na nacin da se sprijeci oneciS¢avanje zraka, voda i tla.

B.1.2.4. Sigurnost u koristenju

U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala),
te su primjenjena odgovarajuéa tehnicka rje$enja, tako da se tijekom njezine uporabe
izbjegnu mogucée ozljede korisnika tj. zaposlenika (od poskliznuéa, pada, sudara, ...),
te da izdrZi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobi¢ajenoj uporabi, odnosno
da zadrzi odgovarajuc¢a svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednih gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije.

B.1.2.5. Zastita od buke

Zahvatima na zgradi predvidenim ovim projektom nece se povisiti o¢ekivana razina
buke iznad dopustenih vrijednosti.
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B.1.2.6. Mjere toplinske zastite i ustede energije

Mjere toplinske zastite i uStede energije rijeSene su u glavnom projektu.

Gradevina je projektirana u skladu s proraéunom, prema projektu racionalne uporabe
energije i toplinske zastite, te u skladu s vazeéim propisima.
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B.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANIJA KVALITETE

B.1.3.1. Op¢éenito

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji, a posebno prema
odredbama kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu: mehani¢ka otpornost i
stabilnost, zastita od pozara, zastita od ugrozavanja higijene i zdravlja ljudi, zastita
okoli$a, sigurnost u koristenju, zastita od buke te usteda energije i toplinska zastita.

Prilog ovom programu su opc¢i i posebni uvjeti dani uz troSkovnik gradevinsko
obrtni¢kih radova, u kojima su navedeni propisi, standardi, tehnicki uvjeti za
izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna ispitivanja ugradenog
materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je
izvodac duzan predociti nakon izvrSenih radova.

Izvoda€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedina¢nim trodkovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvr§enih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
lzvodac je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno
nadzornog inZenjera. U protivnom izvodac¢ preuzima potpunu odgovornost za izbor i
uskladenost svojih rieSenja s odgovaraju¢im zakonima, propisima i normama.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvoda¢ je duzan prethodno pribaviti suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera. Izvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve
izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrSenju gradnje obvezan je
predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Izvodac je duzan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rjeSenje.
Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Takoder, ovim glavnim projektom predviden je i
projektantski nadzor gradenja gradevine.

Sav osnovni i pomoc¢ni materijal koji se upotrijebi mora u potpunosti odgovarati
hrvatskim standardima i normama tj. propisanim tehni¢kim svojstvima, ocjenama
sukladnosti i dokazima uporabljivosti gradevnih proizvoda (prema Zakonu o
gradevnim proizvodima NN 86/08). Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv
izvodaCa, nadzorni inZzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s objekta
i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se §to u toku rada i
poslije pokazalo nekvalitetnim izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti toéno razmjeravanje i obiljezavanje na
zidu, podu ili stropu, pa tek onda prije¢i na rad. RuSenje, dubljenje i buSenje
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arm.betonske i €eli€ne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera.

Kvalitetu ugradenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati prilozenim atestima
ili drugim vazec¢im dokazom o kvaliteti.

Tijekom radova izvoda¢ mora osigurati CiS¢enje gradiliSta te zavrSno ciS¢enje
kompletnog objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu.

Graditi ili izvoditi radove na gradevini moze samo pravna ili fizicka osoba registrirana
za obavljanje te djelatnosti.

Izvoda¢ imenuje glavnog inZzenjera gradiliSta, odnosno inZenjera gradilista ili voditelja
gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnje, odnosno pojedine radove
Glavni inZzenjer gradiliSta je odgovoran za gradnju u skladu s potvrdom glavnog
projekta.

Izvoda¢ je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Izvodac je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom
roka zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvodac
duzan uz dinamicki plan izvodenja dati nacin poja¢anog angaziranja kapaciteta kojim
¢e se moci zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj
kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se fi
uvjeti ne¢e priznavati kao razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta za
rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno
obracunavati.

Prije pocCetka izvodenja radova izvodal je duzan osigurati objekt i prijaviti ga
nadleznoj gradevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz. Izvodac je
duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Sva zapazanja unositi u
gradevinski dnevnik.

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazecim propisima ukalkulirani su u cijenu. Radli
kontrole provodenja tehniCke zaStite, izvoda¢ je duzan pravovremeno prijaviti
poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.
lzvodac radova je duzan nakon zavr$etka radova gradiliSte i okoli§ dovesti u stanje
uredenosti.

B.1.3.2. Osiguranje kvalitete

Radove treba izvesti to€no prema opisu troSkovnika i prema Opcim tehni¢kim
uvjetima. U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine konacnog
proizvoda izvodal je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajudi
odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga,
izvodac je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose
na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno
opisano troSkovnikom, a naro€ito u sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van
propisanih standarda.

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje
kvalitete gradevine treba obavezno obaviti, posti¢i i osigurati.

1. Ugovorenim odredbama izmedu investitora i izvodaca

2. Koordinacijom izmedu investitora i izvodaca
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3. Upisima u gradevinski dnevnik

4. U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna
ispitivanja, proracuni, misljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i
postoje¢im gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve
elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama
troSkovnika, ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za
takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora, nakon prouc¢enog prijedloga
izvodaca.

U sluc€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumacenje projektanta. O tome se izvodag treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja
jedini¢ne cijene.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kvalitetu materijala,

2. Osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala.

Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja i propise dane u Opc¢im
tehni¢kim uvjetima.

B.1.3.3. Opcée mjere osiquranja kvalitete

- Kontrola izvodenja radova prema projektu,

- Kontrolu izvodi nadzorni inZenjer i po potrebi projektant,

- Uzimanje uzoraka materijala, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o
postignutoj kvaliteti,

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje,

- Kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radove i drugih obaveza
prema Zakonu o prostornom uredenju i gradniji,

- Kontrola zastite na radu na gradilistu,

- Druge kontrole sukladno propisima.

Sva potrebna ispitivanja provesti prema vazec¢im relevantnim zakonima, pravilnicima,
tehnickim propisima i normama Republike Hrvatske.

Izvoda€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedinacnim troSkovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant mozZe zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za
iste ¢e se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je
potrebno ispuniti da bi se postigla trazena kvaliteta rada.

B.1.3.4. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladistenog materijala.
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Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opcih
tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Tekuc¢a kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja
obavlja proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja
organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su
Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa
svojstvima i karakteristikama propisanim Op¢im tehni¢kim uvjetima. Kontrolna
ispitivanja mozZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i
uzorkovanje materijala. U€estalost i vrste ispitivanja propisani su Opéim tehnickim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kvaliteta uskladistenog materijala utvrduje se ispitivanjem u ovim slu€ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Na telju ¢lanka 18., 19. i 20. Zakona o prostornom uredenju i gradnji tijekom gradenja
potrebno je za sve materijale koji se ugraduju u konstrukciju pribaviti uvjerenja da
odgovaraju vaze¢im standardima, potrebno se drzati uvjeta iz statiCkog proracuna,
svi ostali gradevinski proizvodi (materijali) mogu se koristiti za gradnju samo ako je
dokazana njihova uporabljivost, §to se dokazuje :

A/ potvrdom sukladnosti (certifikatom) ili

B/ dobavljacevom izjavom o sukladnosti.

Kontrole se vr8e osim preko proizvodackih dokaza i vizualno priru¢nim probama,
kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacelima. U sluaju sumnje nadzorni organ
odlucuje Sto treba poduzeti.
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B.1.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjenji troSkovi izvedbe energetske obnove zgrade A+B Doma zdravlja
Zagrebacke Zupanije — Ispostava Jastrebarsko su:

- GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 707.300 kn
- ELEKTROINSTALACIJE 320.000 kn
- INSTALACIJA GRIJANJA 569.000 kn

SVEUKUPNO 1.596.300 kn

U cijeni nije sadrzan PDV.

Projektant:
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
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B.1.5. FOTODOKUMENTACLIA

Slika 5 i 6: Sjeverozapadno idio jugozapadnog procelja zgrade B
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Slika 9 i 10: Sjeveroistocno procelje zgrade A

Slika 11 i 12: Sjeveroisto€no procelje zgrade A
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Slike 13 i 14: Negrijani tavan
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Slike 15 i 16: Rasvjetna tijela u interijeru
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Slike 17: Sustav grijanja - Plinski kotao

Slike 18: Sustav grijanja — ¢lankasti radijator (ogrijevno tijelo)
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