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SADRZAJ GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

A. oPCI DIO

AT,
A2
A3.
A4,
Ab.
A.6.
AT.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RJESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONIMA

B. TEHNICKI DIO

B.1. TEKSTUALNI DIO
B.2. GRAFICKI PRIKAZI

POSTOJECE STANJE

A101 TLOCRT SUTERENA MJ 1:100
A102 TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100
A103 TLOCRT 1. KATA MJ 1:100
A104 TLOCRT KROVA MJ 1:100
A201 PRESJEK A-A MJ 1:100
A202 PRESJEK B-B MJ 1:100
A301 PROCELJE SJEVEROISTOK MJ 1:100
A302 PROCELJE SJEVEROZAPAD MJ 1:100
A303 PROCELJE JUGOISTOK MJ 1:100
A304 PROCELJE JUGOZAPAD MJ 1:100
PLANIRANO STANJE

A001 SITUACIJA NA KATASTARSKOM PLANU MJ 1:1000
A111 TLOCRT SUTERENA MJ 1:100
A112 TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100
A113 TLOCRT 1. KATA MJ 1:100
A114 TLOCRT KROVA MJ 1:100
A211 PRESJEK A-A MJ 1:100
A219 PRESJEK B-B MJ 1:100
A311 PROCELJE SJEVEROISTOK MJ 1:100
A312 PROCELJE SJEVEROZAPAD MJ 1:100
A313 PROCELJE JUGOISTOK MJ 1:100
A314 PROCELJE JUGOZAPAD MJ 1:100
A411 DETALJ 1 (PRESJEK) VIJENAC MJ 1:10
A412 DETALJ 2 (PRESJEK) VIJENAC MJ 1:10
A413 DETALJ 3 (PRESJEK) VIJENAC MJ 1:10
A414 DETALJ 4 (PRESJEK) VIJENAC MJ 1:10
A415 DETALJ 5 (TLOCRT) STUP IZMEDU PROZORA MJ 1:10
A416 DETALJ 6 (TLOCRT) UGAO ZGRADE MJ 1:10
A417 DETALJ 7 (PRESJEK) SOKL PODRUMSKOG ZIDA MJ 1:10
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina:
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 16/2017 Lokacija:
Z.0.P. 16/2017 Glavni projektant:
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant:

ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE -
ISPOSTAVA VRBOVEC

k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 16/2017

MAPA 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 16/2017
projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.
projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
MAPA 2 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE
TD: 16/2017
projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.
projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
MAPA 3 | GRADPEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE
TD: 106/11-17
projektantska tvrtka: UOIG KRESIMIR TARNIK
projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD: MZ-EODZV-07/17
projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.
projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.
MAPA 5 | STROJARSKI PROJEKT
TD: 273/2017
projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.
projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.
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A.2. RJESENJE O REGISTRIRANOIJ DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSHR
TREOVASK] SUD O ZAGREEU

IZVADRK I SUDSKOG REGILSTRA

SUBJEET OPLSA

MBS

30722608
0TR:

33638536644
TVETED!

1 Madul E3 dio.o. i@ projektiranje L usluge
1 Modul E3 d.o.0.

SJEDISTE S ADRESA:
1 dagreb [Grad Zagreb)
Mladice 14

PRAVHT OBLIK:

1 drudtve s cgramilenom cdgevornaiou

FREDMET POSLOVANJA:

3 " - projektiranje, gradenjae, uparaba i uklanjanje
gradevine

Lo - nadzor nad geadnjom

1 - gfrufni poslavi prostornog uredenja

L - usluge grafigékeg i industrijskeg dizajna

L E - dislatnost informacijskog druftva

1 * - dielatnost elektronifkih komunikacijskih mraZa
i wsluga

o - prufanje uniwerzalnih usluga ’

g * - peulanie usluga s dedanom vrijednosti

- raZunalne i srodne djelatnosti

T = kupnja i prodaja robe .

1 - gbavldanje trgovatkeg posredovanis na domadem i
inozemnom crFidtu

3 - zastupanie inozemnih Evetki

- gavijetovanije u wezi s poslovanjem i
upravljanjem

- promidfba (reklama 1 propagandat

- praizvodnia namjesStaja

- poslovanie pelkretninama

- posradovanje u prometu nekretnins

= izdavadka djelatnost

- tiskanje Zasepisa, knjiga, brofura, plakata,
reklamnih katalega, igradih karata, dnevnika,
¥alendara, prospekata, te drugih tiskanih

[ R =]
oW Mo %

sglasa

1 % - poslovi kopiranmie, fotckopiranja i uveziwanja

i = - Fatagrafske dielatnesti A

1w - prganiziranje i odriavanje koncerats v Tak
zabavnih igars, priredaba, sajmova, Seminara,
tecaieva, kongresa 1 promotivnib dpga .

q. & - usluge prevodenja

L1
Dofg, 2015=02=25 11:36:132 Stranica: 1 ?q-3
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T.D.:
Z.0.P.
Faza:

ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE -
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ISPOSTAVA VRBOVEC
16/2017 Lokacija: k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec

16/2017
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Glavni projektant:

Projektant:

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

REPUBRLIEA HREVATEEA
TREOVACKT SUD U ZAGREBU

IEVADAE IE SUDSHOS REGISTRA

SUBJEET UPISA

PREDMET POSLOVANIR:
1. ¥ - izvoderije investicijskih radeva u inczemstvu i
ustupanie investicijskih radova strand) pravnog
osobi U Bepublici Hrvatske]

i - proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela

e & - djelatnest nakladnika

Sl - distribucija tiska

n S - djelatnest javnog informirania

& M — energetsko certificiranje, energetskli pregled

zgrade 1 redowviti pregled sustava grijanja 1
gustava hladenja ili klimatizaclije u zgradi

QINIVAEST CLANOVI DROSTVA:

2 Andrej Jakomin, OIB: 93481530336
Zagreb, Vofarska casta 59
£ = #lan druftva

2 Marko EZloncga, OIB: 950888EBSO0ET
ZTagrek, Lanifte 5 B
2 - Elan drustva

050BE OVLASTEME 28 ZASTUPAWJE:

1 Andred Jakomin, OIB: 93401380538
Zagreb, Vodarska cesta 55
1 - gdirektor
1 - zastupa deudtvo samostalne L pajedinadno

1 Marko Elonoga, OIE: 2B0ESE8E087
Zagreb, Laniite 5/8
Al = direktor
- zastupa drustwo samcstalno i pojedinadnog

=

TEMELJHI EREITAL:
1. 20¢.,000,00 kuna

PRAVHMI ODHNOSI:
Osnivalkil akt:

1 Druitveni ugover o osnivanju od 18,02.2010.

2 Drustveni ugover od 18.02.2010, godine cdlukom Zlanowa
drudtva od 0%.02.2015. godine i cijalestl je zamijenjen
novim odredbama Drufitvenog ugovera od 05.02,2015. dgodine.
Druftiveni ugover od 09.02.2015. godine je u potpunom tekstu
dostavljen sudu i ulofen u rbirku isprava.

FINANCITSKA IZWJIESCR: ‘W
Predanc God. Fa razdoblie Vrsta fizvieltaja
e 23.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFIL-P fzwjaitad

Dong, Z015-02-25 11:36:32 Stranfca: 2ood 3
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REFUELIEA HRVATISEA

TREOVACKI SUD U ZAGRESY

IZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

BUBJERT LELIGA

BRI T
0ol Tt
poo2 Tt

au

213

eu

=1k

Uplsse w glavnu knjigu proweli su:

Datum

-10/1861-2 1B.02
-15/3541-2 23.07.
£ 08.06.
14.06.
28.06:

¥ 23.08.

201l

2015
2011
2012
2013
2014

0 Zagrebu, 25. weljate Z015.

Baziv =zuda

Trgovadki sud U Lagrebu
Trgovaskl sud o Zagrebu

alektronidki upis
elektronidkl upis
alaktronifkl upis
elektronidki upls

s

7
r
n?l7§ten osoba

Docd,

2015-02-25 11:3R:32
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A.3. RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
0 imenovanju glavnog projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za glavnog projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA VRBOVEC
HR-10340 Vrbovec, Ulica 7. Svibnja 14 na k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec

ZajedniCka oznaka projekta: 16/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor

\\v"\\-/‘g \,’i}-«.ﬂr‘ r.“

Zagreb, prosinac 2017. | \ |
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A.4. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA VRBOVEC
HR-10340 Vrbovec, Ulica 7. Svibnja 14 na k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec

ZajedniCka oznaka projekta: 16/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.:

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor

{

\ - ’;\ i )
\\v"\\-/‘g \,’i{m.‘«‘ r.“

Zagreb, prosinac 2017. ! \
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A.5. RIESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa UPN-350-07/08-01/ 3344
Urbraj 314-01-0D8-1
Zagreh 10. sij@tnja 2008 godine

Na tamelu tlanka 24 | tlanka 26 stavka 2 Zakona o Hrvalske| kemori arhitekata |
indenjera u gradielstvy ("Marodne novine”, br. 47/88), Statuta Hrvatske komore arhitekata | intenjera
u graditeljstvu ("Narodne noving”, br. 147/05), te na temelju Odiuke | nacrta Rjefenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 09.01.2008. godine, koji je riesavao po Zahfjevu za upis JAKOMIN
ANDREJ. dpling arh, ZAGREB, VOCARSKA 58/1, predsjednik Hrvatske komore arhitekata |

intenjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se JAKOMIN ANDREJ, diplingarh,
ZAGREB, u strutni smjer za: ovladteni arhitekt pod rednim brojem 3344, s danom

upisa 09.01.2008 godine

2. Upisaom u Imenik ovlastenih arhitekata JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh , stjgde
pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt” | prave na obavljane
struénih poslova lemelem Slanka 25 Zakona o Hrvalsko komori arhitekata | inzenjera
u graditelistvu, a u svez s {lankom 4. stavkom 1., 4, | 5 Siatuta Hrvaiske komore
arhitekata | mienjera u graditeljstvu, te ostala prava | duinost sukladno posebnim

propisima

3. Ovlagieni arhitek! poslove |z totke 2 ovoga Rjesenjs dufan |e obavijati stvamo |
staino, te sukladno temeljnim natelima i praviima struke koje treba poétivati oviasten|

arhitekt

4. Ovlastenom arhitekiu Hrvatska komora arhitekata | infenjera u graditeljstvu izdaje

“arhitektonsku iskaznicu® | "pedat”. koji su trajno viasnistvo Komaore

5. Ovlasteni arhitekt dobiva posredsivom Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u

graditeystvu  policu  osiguranja od profesionaine odgovornosti

od odabranog

osiguravalelja Polica se izdaje za razdoble od godine dana | obnavlja svake godine

Premija osigurana uratunaia je u Elanarinu

6. Oviadteni arhitekt duan je placati Hrvatskoy komori arhitekata |« indenjera u
graditeljstvu tlanannu | ostala davanja ko utvrde tiela Komore | Razreda, osim u
slutaju mirovanja clanstva, te pri prestanku Slanstva u Koman podrmiriti sve dospjele

financijske obveze prema istima

10
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Obrazlozenje

JAKOMIN ANDREJ, dipling.arh , podnio je 2ahtiev za upis U Imenik oviastenih arhitekata,

Odber za upis u Imenik oviadtenih arhitekata proveo je na sjednici odriancj 08.01.2008
gaodine postupak razmatranja dostavljenog potpunog 2ahtjeva imenovanog, te je temeljem Elanka 24
stavka 2. | 2lanka 26 stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komori arhitekata | infenjera u graditeljstvu
(“Marodne novine', br, 47/98), a u svezi s tlankom 5. stavkom 2. | &lankom 20. Statuta Hrvatske
komare arhitekata | Infenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku | nacr
Rjegenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih arhitekata Macrt RjeSenja dostavijen je na pofpis
predsjedniku Komore

Ovlagteni arhitekt stekao je pravo na obavijanje poslova projekiiranja Wil strutnog nadzora
gradenja prema Glanku 49, Zakona o gradnji koji je ostavijen na snazi clankem 353, stavkem 2
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, brej 73/07), | &lanku 4
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inenjera u gradite/jstvu ("Narodne novine”, br. 147/05)
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviadtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata |
in2enjera u graditeljstvu | to prave mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovomosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz dlanka 30, Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/88), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. | 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata | in2enjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Oviaiteni arhitekt, osim u slutaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata | intenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatela. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine Premija
osiguranja uratunata je u tlanarinu

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pedat” i "arhiteklonsku
fskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera U graditeljstvu, a koji su frajno
vlasnidtvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2 1 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata | in2enjera u
graditeljstvu {"Narodne novine”, br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno | uredno platanje
tlanarine u skladu s Glankem 31 Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu
("Marodne novine”, br. 147/05)

Owlasteni arhitekt mode poslove projektiranja iili stuénog nadzora graden)a prema &lanku 51,
52, 53, | 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi tlankom 353. stavkom 2. podstavkom 2
Zakona o prostornom uredenju | gradnji {"Narodne novine”, br. 73/07). obavljati samostalno u viastitom
uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno U pravno| osobi registrirano) za tu
djelatnost,

Owlaster arhitekt duan je u obavljanju poslova projektiranja 1(li struéneg nadzora gradenja
poitivati odredbe 2akona o gradnjl | posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili struftnog nadzora bude u skladu s natelima i pravilma struke, koja treba poStivali oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rjedeno j@ kao u dispozitivu ovoga Rjesana.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ah se mole pokrenuti Uprayni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovag Wa.

PREDSJEPNIK KOMORE
‘II I} |IIl ] -
- f—iﬂfﬁﬁ
TOMISLAV TKALCIC, dipl.ing stro
Dostaviti:

i ANDREJ JAKOMIN, 10000 ZAGREB, VOCARSKA 58/1
2 U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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A.6. 1ZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Svi projekti tj. mape medusobno su uskladeni i izradeni u skladu s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 16/2017

MAPA 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 16/2017
projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.
projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
MAPA 2 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE
TD: 16/2017
projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.
projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
MAPA 3 | GRADPEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE
TD: 106/11-17
projektantska tvrtka: UOIG KRESIMIR TARNIK
projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD: MZ-EODZV-07/17
projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.
projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.
MAPA 5 | STROJARSKI PROJEKT
TD: 273/2017
projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.
projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.
GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh., Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
Zagreb, prosinac 2017. W f ]
! i A ji‘i’L--ﬂ
L ‘KA\/ 11 A —

\
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A.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA
ZAKONOM O GRADNIJI TE POSEBNIM ZAKONIMA |
PROPISIMA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O GRADNJI TE S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

INVESTITOR: ZAGREBACKA ZUPANIJA

Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb
GRADEVINA: ZGRADA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE

- ISPOSTAVA VRBOVEC, Ulica 7. Svibnja 14, Vrbovec

LOKACIJA: k.€.br. 1493/1, k.o. Vrbovec
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZAJED. OZNAKA PROJEKTA: 16/2017
TEH. DNEVNIK: 16/2017
GLAVNI PROJEKTANT: ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
PROJEKTANT: ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
DATUM: prosinac, 2017.
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im zakonima, pravilnicima, normama i posebnim uvjetima:

e Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

e Zakon o zastiti na radu, NN 71/14

e Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

e Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/17

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,
NN 145/04

e Pravilnik o zastiti radinika od izloZzenosti buci na radu, NN 46/08

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama,
NN128/15
Zakon o energetskoj u€inkovitosti, NN 127/14
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 48/14,
150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17

PROJEKTANT: Ny

Andrej Jakomin, dipl. ing.arh., ovl.arh. ,
MODUL E3 d.o.o., Mladice 14 | Py

Zagreb, prosinac 2017.

13




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE -
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ISPOSTAVA VRBOVEC

T.D.: 16/2017 Lokacija: k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec

Z.0.P. 16/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

B. TEHNICKI DIO
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B.1. TEKSTUALNI DIO

B.1.1. TEHNICKI OPIS

B.1.1.1. Projektni zadatak

Na zahtjev investitora, Zagrebacke Zupanije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb,
izraden je Glavni projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagrebacke
Zupanije — Ispostava Vrbovec, ulica 7. Svibnja 14, od strane “MODUL E3” d.o.o0. iz
Zagreba, ovlastenog za poslove projektiranja.

Planirana intervencija energetske obnove zgrade, obradena unutar ovog projekta
sastoji se od:
- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja
- izvedbe toplinske izolacije stropa prema tavanu
- zamjene postojeCeg sustava grijanja sa novim energetski uc€inkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda
- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela
- zamjene postojeceg sustava rasvjete novim energetski u€inkovitijom

Ovaj zahvat izvodi se i radi nuznog pobolj$anja standarda koristenja prostora zgrade

te povecéanja energetske ucinkovitosti zgrade, smanjenja potrosnje toplinske energije
i energije potrebne za rasvjetu te smanjenja emisije staklenickih plinova u atmosferu.

B.1.1.2. Smjestaj gradevine na gradevnoj cestici

Predmetna zgrada Dom zdravlja Zagrebacke Zupanije — Ispostava Vrbovec, nalazi
se u Vrbovcu na katastarskoj Cestici k.€.br. 1493/1; k.o. Vrbovec, na adresi ulica 7.
Svibnja 14.

Zgrada je izgradena 1968. godine. Sastoji se od dva volumena, jedan kvadratni
prizemni dio te jedan uzduzni pravokutni dio sa suterenom, prizemljem i katom.
Glavni ulaz u kvadratni dio nalazi se na jugozapadnom procelju, a glavni ulaz u
longitudinalni dio nalazi se na sjeverozapadnom procelju.

B.1.1.3. Namjena zgrade

Namjena zgrade je zgrada za zdravstvenu djelatnost (Dom zdravlja). U suterenu se
nalaze pomoc¢ne prostorije. U prizemlju i na katu nalaze se pripadaju¢e ambulante i
ordinacije za zdravstvenu zastitu.
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B.1.1.4. Postojece stanje

Zgrada je izgradena kao zidana nosiva konstrukcija sa horizontalnim i vertikalnim
armiranobetonskim serklazima. Nosivi zidovi u objektu su od pune opeke ukupne
debljine 43 cm, te se sastoje od vapneno cementne Zbuke debljine 2 cm, pune opeke
debljine 38 cm te Zbuke debljine 3 cm.

Temeljenje izvedeno je na armiranobetonskim trakastim temeljima. Strop prem a
suterenu je izveden kao armiranobetonski sitno rebriasti, dok je na ostalim etazama
izveden kao polumontazni trop tipa ,Monta“.

Krov je izveden kao ravni neprohodni te je dograden dvostreSni kosi krov sa €eli¢nim
nosacima i pokrovom od valovitog aluminija.

Gotovo svi dijelovi vanjske ovojnice nisu toplinski izolirani.

Predmetna gradevina grije se etazno preko Cetiri plinska grijaca. Hladenje predmetne
gradevine se vrsi lokalno pomocu klima uredaja u split izvedbi. Predmetna zgrada
nema ugraden centralni klimatizacijski i ventilacijski sustav. Ventilacija razmatrane
gradevine je prirodna.

Elektricna energija u predmetnom objektu koristi se za napajanje rasvjete,
medicinskih aparata te ostalih potroSaca elektricne energije.

B.1.1.5. Novoplanirano stanje

Planirana je energetska obnove zgrade kroz mjere:

- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja

- izvedbe toplinske izolacije stropa prema tavanu

- zamjene postojeCeg sustava grijanja sa novim energetski ucinkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda

- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela

- zamjene postojeceg sustava rasvjete novim energetski u€inkovitijom

U ovoj mapi obraden je gradevinski dio energetske obnove — toplinska izolacija
vanjske ovojnice, dok su ostale mjere obradene u strojarskoj i elektrotehni¢koj mapi
ovog glavnog projekta.

Na postojece pune dijelove pro€elja izvodi se sustav kontakt fasade sa toplinskom
izolacijom od kamene vune debljine 16 cm sa pripradnom zavr§nom silikathom
Zbukom. Na gorniji dio postojece stropne plo¢e prema negrijanom tavanu postavlja se
20 cm toplinske izolacije od kamene vune.

Tim mjerama koeficijent prolaza topline za zid VZ1 smanijiti ée se sa 1,44 W/m°K na
0,19 W/m?K, zid VZ2 sa 2,68 W/m?K na 0,20 W/m?K, zid VZ3 sa 1,87 W/m°K na 0,20
W/m?K, zid VZ4 sa 3,09 W/m?K na 0,20 W/m?K, zid VZ5 sa 2,68 W/m?K na 0,20
W/m?K te za strop prema nergrijanom tavanu MK3 sa 1,38 W/m?K na 0,15 W/m?K.
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U sklopu navednih mjera a u skladu sa Glavnim projektom, nalazi se i mjera
rieSavanja postojecih toplinskih mostova do razine po kojoj je ta mjera tehnicki i
financijski opravdana.

Osim navedene intervencije, ovim glavnim projektom i planiranom intervencijom nije
predvidena nikakva rekonstrukcija ili gradenje, Sto znadi da se postojec¢i gabariti,
gradevinska bruto povrSina i ostali uvjeti i parametri regulirani prethodnim dozvolama
i aktima za gradenje ne mijenjanju.

B.1.1.6. Instalacije

Do predmetnog objekta dovedeni su svi potrebni prikljucci te razvedene instalacije

unutar objekta za:

e grijanje i hladenje

e jaku struju (mrezni energetski razvod, opca elektri¢na rasvjeta, protupani¢na
rasvjeta, elektroinstalacije snage i izjednacenje potencijala)

e slabu struju (instalacija strukturnog kabliranja, telefonske i racunalne mreze,
ozvucenja i antenskog sustava)

e vodovodnu instalaciju i instalaciju oborinske i fekalne odvodnje

Obuhvat i intervencija na postoje¢im sustavima instalacija i njihovom pripradnom

razvodu unutar samog objekta te njihov tehnicki opis detaljno ¢e se prikazati unutar
mapa glavnog projekta za svaku instalaciju zasebno.

B.1.1.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

Projektirani vijek predmetne gradevine je 30 godina. Tehni¢ka svojstva ugradenih
gradevnih proizvoda i opreme u predvidenom roku trajanja gradevine uz propisanu
ugradnju odnosno odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje uobiajene uporabe i
utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu.
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B.1.2. ISPUNJAVANIE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA
GRADEVINU

B.1.2.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Mijere kojima se sprijeCava da tijekom gradenja i uporabe gradevine dode do rusenja
gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja, osteéenja
gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno
velikih oStecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala prikazane su u glavhom
gradevinskom projektu za koji je izdana gradevinska dozvola.

B.1.2.2. Zastita od pozara

Mjere kojima se osigurava da se u sluaju pozara ocuva nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom, sprijeci Sirenje vatre i
dima unutar gradevine, sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da
osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje i omoguci zastita spaSavatelja predvidene su u glavnom projektu.

B.1.2.3. Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala)
kao $to su staklo, drvo, €elik, aluminij, opeka i sli¢no, te ekoloski prihvatljiva zavrSna
obrada istih. Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrZzavati
tako da zbog kemijskih, fizickih ili drugih utjecaja ne moze doci do opasnosti, smetniji,
Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne
tvari, tlaCeni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i
oneciSéenja zraka.

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvodenje dima, te zbrinjavanje otpada
na nacin da se sprijeci oneciS¢avanje zraka, voda i tla.

B.1.2.4. Sigurnost u koristenju

U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala),
te su primjenjena odgovarajuéa tehnicka rje$enja, tako da se tijekom njezine uporabe
izbjegnu mogucée ozljede korisnika tj. zaposlenika (od poskliznuéa, pada, sudara, ...),
te da izdrZi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobi¢ajenoj uporabi, odnosno
da zadrzi odgovarajuc¢a svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednih gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije.

B.1.2.5. Zastita od buke

Zahvatima na zgradi predvidenim ovim projektom nece se povisiti o¢ekivana razina
buke iznad dopustenih vrijednosti.
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B.1.2.6. Mjere toplinske zastite i ustede energije

Mjere toplinske zastite i uStede energije rijeSene su u glavnom projektu.

Gradevina je projektirana u skladu s proraéunom, prema projektu racionalne uporabe
energije i toplinske zastite, te u skladu s vazeéim propisima.
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B.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANIJA KVALITETE

B.1.3.1. Opcéenito

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji, a posebno prema
odredbama kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu: mehani¢ka otpornost i
stabilnost, zastita od pozara, zaStita od ugrozavanja higijene i zdravlja ljudi, zastita
okoli$a, sigurnost u koristenju, zastita od buke te usteda energije i toplinska zastita.

Prilog ovom programu su opc¢i i posebni uvjeti dani uz troSkovnik gradevinsko
obrtni¢kih radova, u kojima su navedeni propisi, standardi, tehnicki uvjeti za
izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna ispitivanja ugradenog
materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je
izvodac duzan predociti nakon izvrSenih radova.

Izvoda€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedina¢nim trodkovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvr§enih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
lzvodac je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno
nadzornog inZenjera. U protivnom izvodac¢ preuzima potpunu odgovornost za izbor i
uskladenost svojih rieSenja s odgovaraju¢im zakonima, propisima i normama.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvoda¢ je duzan prethodno pribaviti suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera. Izvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve
izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrSenju gradnje obvezan je
predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Izvodac je duzan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rjeSenje.
Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati struéni nadzor izvedbe za gradevinu u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Takoder, ovim glavnim projektom predviden je i
projektantski nadzor gradenja gradevine.

Sav osnovni i pomoc¢ni materijal koji se upotrijebi mora u potpunosti odgovarati
hrvatskim standardima i normama tj. propisanim tehni¢kim svojstvima, ocjenama
sukladnosti i dokazima uporabljivosti gradevnih proizvoda (prema Zakonu o
gradevnim proizvodima NN 86/08). Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv
izvodaCa, nadzorni inZzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s objekta
i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se §to u toku rada i
poslije pokazalo nekvalitetnim izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti toéno razmjeravanje i obiljezavanje na
zidu, podu ili stropu, pa tek onda prije¢i na rad. RuSenje, dubljenje i buSenje
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arm.betonske i €eli€ne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera.

Kvalitetu ugradenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati prilozenim atestima
ili drugim vazec¢im dokazom o kvaliteti.

Tijekom radova izvoda¢ mora osigurati CiS¢enje gradiliSta te zavrSno ciS¢enje
kompletnog objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu.

Graditi ili izvoditi radove na gradevini moze samo pravna ili fizicka osoba registrirana
za obavljanje te djelatnosti.

Izvoda€ imenuje glavnog inZzenjera gradiliSta, odnosno inZenjera gradilista ili voditelja
gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnje, odnosno pojedine radove
Glavni inZzenjer gradiliSta je odgovoran za gradnju u skladu s potvrdom glavnog
projekta.

Izvoda¢ je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Izvodac je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom
roka zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvodac
duzan uz dinamicki plan izvodenja dati nacin poja¢anog angaziranja kapaciteta kojim
¢e se moci zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj
kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se fi
uvjeti ne¢e priznavati kao razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta za
rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno
obracunavati.

Prije pocCetka izvodenja radova izvodal je duzan osigurati objekt i prijaviti ga
nadleznoj gradevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz. Izvodac je
duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Sva zapazanja unositi u
gradevinski dnevnik.

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazecim propisima ukalkulirani su u cijenu. Radli
kontrole provodenja tehniCke zaStite, izvoda¢ je duzan pravovremeno prijaviti
poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.
lzvodac radova je duzan nakon zavr$etka radova gradiliSte i okoli§ dovesti u stanje
uredenosti.

B.1.3.2. Osiguranje kvalitete

Radove treba izvesti to€no prema opisu troSkovnika i prema Opcim tehni¢kim
uvjetima. U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine konacnog
proizvoda izvodal je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajudi
odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga,
izvodac je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose
na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno
opisano troSkovnikom, a naro€ito u sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van
propisanih standarda.

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje
kvalitete gradevine treba obavezno obaviti, posti¢i i osigurati.

1. Ugovorenim odredbama izmedu investitora i izvodaca

2. Koordinacijom izmedu investitora i izvodaca
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3. Upisima u gradevinski dnevnik

4. U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna
ispitivanja, proracuni, misljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i
postoje¢im gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve
elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama
troSkovnika, ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za
takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora, nakon prouc¢enog prijedloga
izvodaca.

U sluc€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumacenje projektanta. O tome se izvodag treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja
jedini¢ne cijene.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kvalitetu materijala,

2. Osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala.

Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja i propise dane u Opc¢im
tehni¢kim uvjetima.

B.1.3.3. Opcée mjere osiquranja kvalitete

- Kontrola izvodenja radova prema projektu,

- Kontrolu izvodi nadzorni inZenjer i po potrebi projektant,

- Uzimanje uzoraka materijala, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o
postignutoj kvaliteti,

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje,

- Kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radove i drugih obaveza
prema Zakonu o prostornom uredenju i gradniji,

- Kontrola zastite na radu na gradilistu,

- Druge kontrole sukladno propisima.

Sva potrebna ispitivanja provesti prema vazec¢im relevantnim zakonima, pravilnicima,
tehnickim propisima i normama Republike Hrvatske.

Izvoda€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedinacnim troSkovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant mozZe zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za
iste ¢e se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je
potrebno ispuniti da bi se postigla trazena kvaliteta rada.

B.1.3.4. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladistenog materijala.
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Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opc¢ih
tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja
obavlja proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja
organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su
Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa
svojstvima i karakteristikama propisanim Op¢im tehni¢kim uvjetima. Kontrolna
ispitivanja mozZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i
uzorkovanje materijala. U€estalost i vrste ispitivanja propisani su Opéim tehnickim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kvaliteta uskladistenog materijala utvrduje se ispitivanjem u ovim slu€ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Na telju ¢lanka 18., 19. i 20. Zakona o prostornom uredenju i gradnji tijekom gradenja
potrebno je za sve materijale koji se ugraduju u konstrukciju pribaviti uvjerenja da
odgovaraju vaze¢im standardima, potrebno se drzati uvjeta iz statiCkog proracuna,
svi ostali gradevinski proizvodi (materijali) mogu se koristiti za gradnju samo ako je
dokazana njihova uporabljivost, §to se dokazuje :

A/ potvrdom sukladnosti (certifikatom) ili

B/ dobavljacevom izjavom o sukladnosti.

Kontrole se vr8e osim preko proizvodackih dokaza i vizualno priru¢nim probama,
kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacelima. U sluaju sumnje nadzorni organ
odlucuje Sto treba poduzeti.
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B.1.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjen;ji troSkovi izvedbe energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagrebacke
Zupanije — Ispostava Vrbovec su:

- GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 815.000 kn
- ELEKTROINSTALACIJE 330.000 kn
- INSTALACIJA GRIJANJA 540.790 kn

SVEUKUPNO 1.685.790 kn

U cijeni nije sadrzan PDV.

Projektant:
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
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B.1.5. FOTODOKUMENTACLIA

W,

Slike 5 i 6: Sjever0|stf)cno pll‘r’éséélje zgrade
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Slike 7 i 8: Sjeverozapadno prc?éelje ;réde

||||\

Slike 11 i 12: Procelja atrija prizemnog kvadratnog volumena
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Slike 13 i 14: Negrijani tavan
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Slike 15, 16, 17, 18: Rasvjetna tijela u interijeru
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Slike 19: Sustav grijanja - Plinski grija¢

SAAL R A Tgie)

Slike 20: Sustav grijanja — gusnati radijator (ogrijevno tijelo)
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B.2. GRAFICKI PRIKAZI

30




