MODUL E3

d.o.o. za projektiranje i usluge

ARHITEKTONSKI PROJEKT - MAPA 1
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
GLAVNA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE

ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC

Ulica Pavla Loncara 1, HR-10290 Zapresi¢, na k.C.br. 4442/1, 4442/2, 4442/3,
4442/4 k.o. Zapresic

ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb
0IB: 07132269553

MODUL ES d.o.o.
Mladice 14, HR-10000 Zagreb
OIB: 53638636644

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.

TD - 18/2017 “viv A (™
18/2017 , ; M\
Zagreb, sijecanj 2018.

Mladice 14, HR-10090 Zagreb t 01.345.0630 f 01.614.0665 w www.modul-e3.hr
marko.zlonoga@modul-e3.hr m 091.763.3236 e andrej.jakomin@modul-e3.hr m 091.524.1684
53638636644 2613069 HR4724020061100569427



Investitor:

T.D.:

Z.0.P.:
Faza:

ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina:

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

18/2017 Lokacija:
18/2017 Glavni projektant:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant:

GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

SADRZAJ GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

A. OPCI DIO

Al
A.2.
A.3.
A4,
A.D.
A.6.
AT,

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
RJESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA
IZJAVA O USKLADPENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONIMA

B. TEHNICKI DIO

B.1

B.2.

TEKSTUALNI DIO
GRAFICKI PRIKAZI

POSTOJECE STANJE

A101
A102
A103
A104
A201
A301

TLOCRT SUTERENA
TLOCRT PRIZEMLJA
TLOCRT 1. KATA
TLOCRT KROVA
PRESJECI
PROCELJA

PLANIRANO STANJE

AOO1
A111
A112
A113
A114
A211
A311
A411
A412
A413
A414
A415
A416
A417
A418
A419

SITUACIJA NA KATASTARSKOM PLANU
TLOCRT SUTERENA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT 1. KATA

TLOCRT KROVA

PRESJECI

PROCELJA

DETALJ 1 (TLOCRT) UGAO ZGRADE
DETALJ 2 (TLOCRT) UGAO ZGRADE
DETALJ 3 (TLOCRT) DIO PROCELJA
DETALJ 4 (TLOCRT) DIO PROCELJA
DETALJ 5 (TLOCRT) DIO PROCELJA
DETALJ 6 (PRESJEK) DETALJ PROZORA
DETALJ 7 (PRESJEK) DETALJ PROZORA
DETALJ 8 (PRESJEK) RAVNI KROV
DETALJ 9 (PRESJEK) PRESJEK KROZ SOKL

MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100

MJ 1:1000
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:100
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10
MJ 1:10




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 18/2017
Z.0.P. 18/2017
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Gradevina:

Lokacija:

Glavni projektant:
Projektant:

GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A. OPCI DIO




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina:
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 18/2017 Lokacija:
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant:

GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 18/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 18/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE

ZASTITE

TD: 18/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |

STABILNOSTI ZGRADE

TD: 116/12-17

projektantska tvrtka: UOIG KRESIMIR TARNIK

projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZZ-09/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 288/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.




Investitor: ~ ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.2. RIESENJE O REGISTRIRANOIJ DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSHA
TREOVACKI 50D U ERGREBU

IZVADRAK IE SUDSKOG REGLSTRA

SUBJEET UFLSA

Mladice 14

PRAVNI QBLIK:

MBS:
080722608
OIB:
53638636644
TVETHR
1 Modul E3 d.o.o. za projektiranje L uslugs
1 Modul E3 d.o.o.
S8JEDISTE/ADRESA:
1 Fagreb (Grad Zagreb)

druftva 5 ocgranifenom cdgovarnsiou

FREDMET POSLOVANJIR:

1

d

! ot e e

[ R =]

]

CH S SR

W Mo M5

projektiranie, gradenje, upsraba i uklanjanie
gradevine

nadzor nad gradnjom )

strufni poslavi prostornog ucedenja

usluge grafiékeg 1 industrijskeq dizajna
dielatnost informaciiskog dradtva

dielatnost elektronifkih komunikacijiskih mraZa
i wsluga

prulanje univerzalnih uzluga ,

prufanie usluga s deodanom vIijednostl
rafunalne i srodne dielatnosti

kupnija 1 prodaja robe

abavldarie trgovackog posredovanja na domacem
inozemnom tr¥Fidtu

zastupanije inczemnih bvretki

savietavanije o wezi s poslovanjam i
upravljanjem

promidiba (reklama 1 propaganda

proizwvodnia namjeStaja

poslovanje nekretninams

posradovanie U prometu nekrething

izdawva&ka djelatnost

tiskanje &Sasopisa, knjiga, brofura, plakata,
reklamnih kataloga, igracih karata, dnevnika,
kalendara, prospekata, te rugih tiakanih
sglasa ] )
poslovi keopiranja, fotckopiranja i uveziwanja
fotografske dijelatnestd T =
organiziranje i adriavanje koncerals
zapavnih igara, priredaba, sajmova

usluge prevodenja

Tond,

2015=-02=25

]

11:36:32 Stranica: 1 odad




Investitor: ~ ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant:

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

REPUBLIEA HRVATEHRE
TRGOVACKT SUD U ZAGREED

IEZVADAE IZ SUDSKOG BREGISTRA

SUBJEET UPISA

PREDMET POSLOVANIR:
ko ® - izvodenje investicijskih radava u inczemstvu 1
nstupanje inmwvesticijskih radova strano] pravnoj
osobi @ Fepublici Hrvatske]

1= % = proizvaodnia, promet i javno prikazivanje
audiaovizualnih djela

s = - djelatnost nakladnika

= o - distribucija tiska

1 * - djelatnost javnog informiranja

s — energetsko certificiranje, energetskl pregled

zgrade 1 redowvitl pregled sustava grijanja 1
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

osuIvadT /CLANOVT CROSTVA:

2 Andrej Jakomin, DIB: 83481990538
fagrab, Vodarska cesta 5%
) = #lan druftva

? Marko Zlonocga, OIB: 950888B3O0ET
Zagrek, Lanifite 5 B
Z - flan drustva

OSCBE OVLASTENE 2R EASTUPANJE:

1  Andred Jakomin, OIB: 934H198053H
Zagreb, Vodtarska cesta 5%
1 - direktor
1 - gastupa druftvo samostalno i pojedinadneg

1 Marko Eleoncga, OIB: 28089884087
Zagreb, Lani&te 5/8
ik = direktor
1 - rastupa druitvo samcstalno i pejedinadno

TEMELJNI ERFITAL:
1. 20,000,000 kuna

PRAVNI ODHOSI:
Osniwvadki akt:

1 Druitveni ugovor o oanlvanju od 18,02.2010.

2 bruftveni ugover od 18.02.2010. godine cdlukem Zlanowa
drugtva od 09%.02.2015. godine 1 cijalestd je zamijenjen
novim odredbama Druftvensg ugovera od 05.02,2015. godine.
Drustveni ugover od 09.02.201%5. godine e u potpunom tekatu
dostavljen sudu i ulofen u zhirku isprava.

FINANCITSKR IZVIBESCR: ‘W
Vrsta firvieftaja
GFL=-P izvjedital

Stranfica:. & od 3

Predanc God.
en 23.06.14 2013

Fa razdohlie
01 0%, Ya07= 31, 4503

no04q, 2015-02-25 11:36:32



Investitor: ~ ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.0. Zapresic
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
FEFUBLIEA HRVATSHL
TREIVAZKI 30D U EAGREEY
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
EUEJERT UE1SH
Uplse uw glavnu knjigu proweli su:
RBU Tt Datum Maziv =uda -
Q00T Tt-1071961-2 1B,.02,2010 Trgovadki sud u Zagrebu
pO02 TE-15/3541-2 23.02,2015 Trgovalikl '3ud o Zagrebu
au J: 08.06.2011 <elektronidki upis
21 f 14.06.2012 elektreonidkl upls
Bl '3 28.06.2013 elektronifki upis
eu ) 23.06.2014 elektronifki upls

0 Zagrebu, 25. wvelijade 2015.

n?l7ﬁt;;% osoba

oG4, 2015-02-25 11:36:32

Stranica: 4-od 3




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.3. RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
o0 imenovanju glavnog projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za glavnog projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
GLAVNE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
—ISPOSTAVA ZAPRESIC
HR-10290 ZapreSic¢a, Ulica Pavla LonCara 1 na k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3 i
4442/4 k.o. Zapresi¢

ZajedniCka oznaka projekta: 18/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor

Zagreb, sijeCanj 2018. Whaten




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.4. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13)
donosi se

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A3344
postavlja se za projektanta za projektni zadatak:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
GLAVNE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ZAQREBACKE ZUPANIJE
— ISPOSTAVA ZAPRESIC
HR-10290 ZapreSic¢a, Ulica Pavla LonCara 1 na k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3 i
4442/4 k.o0. Zapresi¢

Zajedni¢ka oznaka projekta: 18/2017

Obrazlozenje:

Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13),

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh. je odgovoran da da projekti koje izraduje

ispunjavaju propisane uvjete, da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama ovoga Zakona i
posebnim propisima.

za MODUL E3 d.o.o.:

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
direktor
{

\ /1
\ A .
B4 “{?"“’Z

Zagreb, sijedan;j 2018. b~ \ [




Investitor: ~ ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.5. RIESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa UPN-350-07/08-01/ 3344
Urbraj 314-01-0D8-1
Zagreh 10. sij@tnja 2008 godine

Na tamelu tlanka 24 | tlanka 26 stavka 2 Zakona o Hrvalske| kemori arhitekata |
indenjera u gradielstvy ("Marodne novine”, br. 47/88), Statuta Hrvatske komore arhitekata | intenjera
u graditeljstvu ("Narodne noving”, br. 147/05), te na temelju Odiuke | nacrta Rjefenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 09.01.2008. godine, koji je riesavao po Zahfjevu za upis JAKOMIN
ANDREJ. dpling arh, ZAGREB, VOCARSKA 58/1, predsjednik Hrvatske komore arhitekata |

intenjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se JAKOMIN ANDREJ, diplingarh,
ZAGREB, u strutni smjer za: ovladteni arhitekt pod rednim brojem 3344, s danom

upisa 09.01.2008 godine

2. Upisaom u Imenik ovlastenih arhitekata JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh , stjgde
pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt” | prave na obavljane
struénih poslova lemelem Slanka 25 Zakona o Hrvalsko komori arhitekata | inzenjera
u graditelistvu, a u svez s {lankom 4. stavkom 1., 4, | 5 Siatuta Hrvaiske komore
arhitekata | mienjera u graditeljstvu, te ostala prava | duinost sukladno posebnim

propisima

3. Ovlagieni arhitek! poslove |z totke 2 ovoga Rjesenjs dufan |e obavijati stvamo |
staino, te sukladno temeljnim natelima i praviima struke koje treba poétivati oviasten|

arhitekt

4. Ovlastenom arhitekiu Hrvatska komora arhitekata | infenjera u graditeljstvu izdaje

“arhitektonsku iskaznicu® | "pedat”. koji su trajno viasnistvo Komaore

5. Ovlasteni arhitekt dobiva posredsivom Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u

graditeystvu  policu  osiguranja od profesionaine odgovornosti

od odabranog

osiguravalelja Polica se izdaje za razdoble od godine dana | obnavlja svake godine

Premija osigurana uratunaia je u Elanarinu

6. Oviadteni arhitekt duan je placati Hrvatskoy komori arhitekata |« indenjera u
graditeljstvu tlanannu | ostala davanja ko utvrde tiela Komore | Razreda, osim u
slutaju mirovanja clanstva, te pri prestanku Slanstva u Koman podrmiriti sve dospjele

financijske obveze prema istima

10




Investitor:  ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k& 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
ObrazloZenje

JAKOMIN ANDREJ, dipling arh , podnio je Zahtjev za upis u Imanik oviastenih arhitekata,

Odbor za upis u Imenik oviadtenih arhitekata proveo je na sjednici odrianc] 09.01.2008
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je temeljemn clanka 24
stavka 2. | &lanka 26 stavka 2. Zakona o Hrvaisko| komori arhitekata | indenjera u graditeljstvu
(“Marodne novine”, br, 47/98), a u svezl s tlankom 5. stavkoem 2. | &lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata | intenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku | nacrt
Rjegenja o upisu imenovanog u Imenik oviastenih arhitekata Nacrt RjeSenja dostavijen je na pofpis
predsjedniku Komore

Ovladteni arhitekt stekao |e pravo na cbavljanje poslova projekliranja Wil strutnog nadzora
gradenja prema tlanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavijen na snazi Clankem 353. stavkem 2
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju | gradnji (Narodne novine. broj 73/07). i Clanku 4
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | intenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05)
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata |
in2enjera u graditeljstvu | to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine odgovomaosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30, Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata i in2enjera u
graditelstvu ("Naredne novine", br. 47/88), a u svezi s élankom 4 stavkom 4 | 5. Statuta Hrvatske
komare arhitekata | in2enjera u graditeljstvu ("Marodne novine”, br. 147/05).

Ovigéteni arhitekt, osim u slutaju mirovanja élanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata | inenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od cdabrancg
osiguravatella. Polica se lzdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine Premija
osiguranja uratunata je u dlanarinu

Upisom u Imenik oviatenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pedat” i "arhiteklonsku
iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata | inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
vlasnigivo Komore temeljem clanka 4. stavka 2 1 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata | in2enjera u
graditelstvu {"Narodne novine”, br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovne | uredno placanje
gignarine u skladu s &lankom 31, Statuta Hrvalske komore arhitekata | inZenjera U graditeljstvu
("Marodne novine”, br. 147/05)

Owvlasten arhitekt mo2e poslove projektiranja iili stuénog nadzora gradenja prema &lanku 51,
52, 53 i 55 Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi ¢lankom 353. stavkom 2. podstavkom 2
Zakona o prostornom uredenju | gradnji {"Naredne novine”, br. 73/07), obavljati samostalno u viastitom
uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravno] osobi registriranc) za t
djelatnost,

Ovlasten arhitekt duan j@ u obavljanju poslova projektiranja 1fili strunog nadzora gradenja
pottivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da obavljanje posiova projektiranja
ifili strutnog nadzora bude u skladu s natelima | praviima struke, koja treba poStivali oviasteni
arhiteld.

Ma temelju svega prethodno navedenog, riedeno je kao u dispozitivu ovega Rjeseanja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, al se moze pokrenutl Uprayni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Wa

PREDSJEPNIK KOMORE
I .l'l i =
i lﬁ:ﬁ,ﬂ{ﬁﬂa
TOMISLAY TKALCIC, dipl.ing stroj
Dastaviti:

1 ANDREJ JAKOMIN, 10000 ZAGREB, VOCARSKA 5801
£ U Zbirku isprava Komore
3. Pismaohrana Komore
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢

Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.6. 1ZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Svi projekti tj. mape medusobno su uskladeni i izradeni u skladu s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 18/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 18/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE

TD: 18/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE

TD: 116/12-17

projektantska tvrtka: UOIG KRESIMIR TARNIK

projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZZ-09/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 288/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh., Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.

Zagreb, sijecanj 2018. fy A\ /
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

A.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA
ZAKONOM O GRADNIJI TE POSEBNIM ZAKONIMA 1

PROPISIMA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O GRADNJI TE S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:
VRSTA PROJEKTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

TEH. DNEVNIK:

GLAVNI PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

GLAVNA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA Zapresi¢, Ulica Pavla Loncaral, Zapresi¢

K.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4 K.0. Zapresic¢
GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

18/2017
18/2017

ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
ANDREJ JAKOMIN, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt
sijecanj, 2018.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im zakonima, pravilnicima, normama i posebnim uvjetima:

NN 145/04

NN128/15

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

Zakon o zastiti na radu, NN 71/14

Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/17

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

Pravilnik o zastiti radinika od izlozenosti buci na radu, NN 46/08
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama,

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14
e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 48/14,
150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17

PROJEKTANT:

Andrej Jakomin, dipl. ing.arh., ovl.arh. ! I

MODUL E3 d.o.o., Mladice 14

Zagreb, sije¢anj 2018.

[N
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

T.D.: 18/2017
Z.0.P. 18/2017
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Gradevina:

Lokacija:

Glavni projektant:
Projektant:

GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.
ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

B. TEHNICKI DIO
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

B.1. TEKSTUALNI DIO

B.1.1. TEHNICKI OPIS

B.1.1.1. Projektni zadatak

Na zahtjev investitora, Zagrebacke zupanije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb,
izraden je Glavni projekt energetske obnove glavne zgrade Doma zdravlja
Zagrebacke Zupanije — Ispostava ZapreSic, ulica kralja Pavla Lon¢ara 1 u ZapreSiéu
od strane “MODUL E3” d.o.0. iz Zagreba, ovlastenog za poslove projektiranja.

U sklopu kompleksa Doma zdravlja Zagrebacke zupanije — Ispostava ZapreSi¢, na
adresi Pavla Lonc¢ara 1, nalaze se glavna zgrada i zgrada dogradnje. Uz njih kao
samostalni objekt nalazi se i negrijana zgrada garaze i nadstre$nice za vozila.

Navedena glavna zgrada i zgrada dogradnje Cine trenutnu enegetsku funkcionalnu
cjelinu (ETC) s obzirom da se obje griju preko centralnog sustava smjestenog u
centralnoj kotlovnici.

Glavna zgrada Doma zdravlja Zagrebacke Zupanije — Ispostava ZapreSi¢ je
izgradena 1962. godine. Zgrada dogradnje izgradena je 1989. godine. Tada su dvije
zgrade i medusobno povezane sa toplom vezom §&to ih je ucinilo jednom
energetskom cjelinom.

Ovim projektom planira se energetska obnova glavne zgrade na nacin da se ona
izdvoji iz postojece energetske funkcionalne cjeline (ETC) i formira vlastitu (ETC 2).
Za novoformiranu ETC 2 predvideno je uvodenje sustava daljinskog ocitanja
potroSnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode koja su
direktno povezana na sustav ISGE-a.

Postojeca energetska funkcionalna cjelina ostaje za zgradu dogradnje koja nije
predmet ovog projekta. Zgrada dogradnje nalazi se u energetskom razredu C.

Planirana je energetska obnove zgrade kroz mjere:

- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja

- izvedbe toplinske izolacije i hidroizolacije ravhog neprohodnog krova

- zamjene stare ostakljene drvene stijene novom energetski ucinkovitijom iz
PVC profila

- zamjene postojeCeg sustava grijanja sa novim energetski uc€inkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda

- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela

- zamjene postojecih rasvjetnih tijela, novima energetski ucinkovitijim

U ovoj mapi obraden je gradevinski dio energetske obnove — toplinska izolacija

vanjske ovojnice, dok su ostale mjere obradene u strojarskoj i elektrotehni¢koj mapi
ovog glavnog projekta.
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

Ovaj zahvat izvodi se i radi nuznog pobolj$anja standarda koristenja prostora zgrade
te povecanja energetske ucinkovitosti zgrade, smanjenja potrosnje toplinske energije
te smanjenja emisije staklenickih plinova u atmosferu.

B.1.1.2. Smjestaj gradevine na gradevnoj éestici

Glavna zgrada Doma zdravlja Zagrebacke zupanije — ispostava Zapresi¢, ulica Pavla
Loncara 1 u ZapreSicu izgradena je 1962. godine kao slobodostojec¢a gradevina sa tri
etaze (prizemlje, 1. kat, 2. kat). Zgrada je izgradena na k.C. 4442/1, 4442/2; 4442/3,
4442/4 k.0. ZapreSic.

B.1.1.3. Namjena zgrade

Namjena zgrade je zdravstvena djelatnost, a sastoji se od tri dijela od kojih su dva
prizemna, a treci na tri etaze (suteren, prizemlje i kat). Glavne zgrada Doma zdravlja
Zagrebacke Zupanije — Ispostava ZapreSi¢ kao kompleks je slozenog tlocrtnog
oblika, tlocrtno i visinski razvedena gradevina.

B.1.1.4. Postojece stanje

Glavna zgrada Doma zdravlja Zagrebacke Zupanije — Ispostava ZapreS$i¢ na adresi
ulica Pavla Lon¢ara 1, ZapreSi¢ izgradena je 1962. godine kao slobodostoje¢a
gradevina sa tri etaze (prizemlje, 1. kat, 2. kat). Zgrada je izgradena na k.¢. 4442/1,
4442/2; 4442/3, 4442/4 k.0. ZapreSic.

Namjena zgrade je dom zdravlja. U suterenu se nalaze pomocne prostorije. U
prizemlju i na katu se nalazi dom zdravlja sa pripadaju¢im ambulantama.

Zgrada je izgradena kao zidana nosiva konstrukcija sa horizontalnim i vertikalnim
armiranobetonskim serklazima. Nosivi zidovi u objektu su od pune opeke ukupne
debljine 30 i 35 cm, te se sastoje od vapneno cementne Zbuke debljine 2 cm, pune
opeke debljine 25 i 30 cm te Zbuke debljine 3 cm.

Temeljenje izvedeno je na armiranobetonskim trakastim temeljima. Strop je izveden
kao sitnorebriCasta AB ploca plo¢a sa pripadnim slojevima.

Krov je izveden kao ravni neprohodni sa bitumenskom hidroizolacijom.

Gotovo svi dijelovi vanjske ovojnice nisu toplinski izolirani.

Predmetna gradevina grije se centralno iz kotlovnice u suterenu. Hladenje predmetne
gradevine se vrsi lokalno pomocu klima uredaja u split izvedbi. Predmetna zgrada
nema ugraden centralni klimatizacijski i ventilacijski sustav. Ventilacija razmatrane

gradevine je prirodna.

Elektricna energija u predmetnom objektu koristi se za napajanje rasvjete,
medicinskih aparata te ostalih potroSaca elektricne energije.
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Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
T.D.: 18/2017 Lokacija: k.C. 4442/1, 4442/2, 4442/3, 4442/4
k.o. Zapresi¢
Z.0.P. 18/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Faza: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

B.1.1.5. Novoplanirano stanje

Planirana je energetska obnove zgrade kroz mjere:

- izvedbe kontakt fasade sa toplinskom izolacijom na punim dijelovima procelja

- izvedbe toplinske izolacije i hidroizolacije ravhog neprohodnog krova

- zamjene stare ostakljene drvene stijene novom energetski ucinkovitijom iz
PVC profila

- zamjene postojeCeg sustava grijanja sa novim energetski ucinkovitijom
baziranim na sustavu dizalice topline zrak/voda

- ugradnje termostatskih ventila na ogrijevna tijela

- zamjene postojecih rasvjetnih tijela, novima energetski ucinkovitijim

U ovoj mapi obraden je gradevinski dio energetske obnove — toplinska izolacija
vanjske ovojnice, dok su ostale mjere obradene u strojarskoj i elektrotehni¢koj mapi
ovog glavnog projekta.

Na postojece pune dijelove pro€elja izvodi se sustav kontakt fasade sa toplinskom
izolacijom od kamene vune debljine 15 cm sa pripradnom zavrSnom silikatnom
Zbukom. Tom mjerom koeficijent prolaza topline zid VZ1 smanijiti ¢e se sa 1,87
W/m?K na 0,21 W/m?K, zid VZ2, sa 1,67 W/m?K na 0,20 W/m?K, ravni krov RK1 sa
1,70 W/m?K na 0,15 W/m?K.

Na postojeci ravni krov izvodi se 20 cm toplinska izolacija od kamene vune te se
izvodni nova hidroizolacija preko toplinske izolacije. Tom mjerom koeficijent prolaza
toplir;e predmetnog gradevnog dijela (U) smanijiti ée se sa 1,70 W/m?K na 0,15
W/mK.

Vanjska ostakljena drvena stijena sa jednostrukim staklom (Uw=4,00 W/m?K),
demontira se i zamjenjuje novom staklenom stijenom iz PVC profila ostakljenu
trostrukim izo staklom (Uws 1,40 W/m?K, Ug < 1,10 W/m?K).

U sklopu navednih mjera a u skladu sa Glavnim projektom, nalazi se i mjera
rieSavanja postojecih toplinskih mostova do razine po kojoj je ta mjera tehnicki i
financijski opravdana.

Osim navedene intervencije, ovim glavnim projektom i planiranom intervencijom nije
predvidena nikakva rekonstrukcija ili_gradenje, Sto znadi da se postojeéi gabariti,
gradevinska bruto povrSina i ostali uvjeti i parametri regulirani prethodnim dozvolama
i aktima za gradenje ne mijenjanju.
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B.1.1.6. Instalacije

Do predmetnog objekta dovedeni su svi potrebni prikljucci te razvedene instalacije

unutar objekta za:

e grijanje i hladenje

e jaku struju (mrezni energetski razvod, opca elektri¢na rasvjeta, protupani¢na
rasvjeta, elektroinstalacije snage i izjednacenje potencijala)

e slabu struju (instalacija strukturnog kabliranja, telefonske i racunalne mreze,
ozvucenja i antenskog sustava)

e vodovodnu instalaciju i instalaciju oborinske i fekalne odvodnje

Obuhvat i intervencija na postoje¢im sustavima instalacija i njihovom pripradnom

razvodu unutar samog objekta te njihov tehnicki opis detaljno ¢e se prikazati unutar
mapa glavnog projekta za svaku instalaciju zasebno.

B.1.1.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

Projektirani vijek predmetne gradevine je 30 godina. Tehni¢ka svojstva ugradenih
gradevnih proizvoda i opreme u predvidenom roku trajanja gradevine uz propisanu
ugradnju odnosno odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje uobiajene uporabe i
utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu.

18




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: GLAVNA ZGRADA DZ ZAG.

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ZUPANIJE - ISPOSTAVA ZAPRESIC
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B.1.2. ISPUNJAVANIJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA
GRADEVINU

B.1.2.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Mjere kojima se sprijeCava da tijekom gradenja i uporabe gradevine dode do rusenja
gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja, osteéenja
gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno
velikih oStecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala prikazane su u glavhom
gradevinskom projektu za koji je izdana gradevinska dozvola.

B.1.2.2. Zastita od pozara

Mjere kojima se osigurava da se u slu€aju pozara oCuva nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom, sprije€i Sirenje vatre i
dima unutar gradevine, sprijeCi Sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da
osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje i omoguci zastita spaSavatelja predvidene su u glavnhom projektu.

B.1.2.3. Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala)
kao Sto su staklo, drvo, €elik, aluminij, opeka i slicno, te ekoloski prihvatljiva zavrSna
obrada istih. Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrZzavati
tako da zbog kemijskih, fizickih ili drugih utjecaja ne moze do¢i do opasnosti, smetniji,
Steta ili nedopustivih oStec¢enja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne
tvari, tlaCeni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i
oneciSéenja zraka.

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvodenje dima, te zbrinjavanje otpada
na nacin da se sprijeci oneciS¢avanje zraka, voda i tla.

B.1.2.4. Sigurnost u koristenju

U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala),
te su primjenjena odgovarajuca tehnicka rjeSenja, tako da se tijekom njezine uporabe
izbjegnu mogucée ozljede korisnika tj. zaposlenika (od poskliznuéa, pada, sudara, ...),
te da izdrZi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobi¢ajenoj uporabi, odnosno
da zadrzi odgovarajuéa svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednih gradevina,
stabilnost tla na okolnom zeml;jistu, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije.

B.1.2.5. Zastita od buke

Zahvatima na zgradi predvidenim ovim projektom neée se povisiti o¢ekivana razina
buke iznad dopustenih vrijednosti.
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B.1.2.6. Mjere toplinske zastite i ustede energije

Mijere toplinske zastite i uStede energije rijeSene su u glavnom projektu.

Gradevina je projektirana u skladu s prora¢unom, prema projektu racionalne uporabe
energije i toplinske zastite, te u skladu s vaze¢im propisima.
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B.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANIJA KVALITETE

B.1.3.1. Opcéenito

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji, a posebno prema
odredbama kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu: mehani¢ka otpornost i
stabilnost, zastita od pozara, zastita od ugrozavanja higijene i zdravlja ljudi, zastita
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke te usteda energije i toplinska zastita.

Prilog ovom programu su op¢i i posebni uvjeti dani uz troSkovnik gradevinsko
obrtnickih radova, u kojima su navedeni propisi, standardi, tehni¢ki uvjeti za
izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna ispitivanja ugradenog
materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je
izvodac duzan predociti nakon izvrSenih radova.

lzvoda¢ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedina¢nim troskovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvr§enih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
Izvoda¢ je duzan prije poCetka radova prouditi projekinu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno
nadzornog inzenjera. U protivnom izvoda¢ preuzima potpunu odgovornost za izbor i
uskladenost svojih rjeSenja s odgovaraju¢im zakonima, propisima i normama.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvoda¢ je duzan prethodno pribaviti suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera. Izvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve
izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrSenju gradnje obvezan je
predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Izvodac je duzan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rjeSenije.
Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati struéni nadzor izvedbe za gradevinu u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Takoder, ovim glavnim projektom predviden je i
projektantski nadzor gradenja gradevine.

Sav osnovni i pomoc¢ni materijal koji se upotrijebi mora u potpunosti odgovarati
hrvatskim standardima i normama tj. propisanim tehnickim svojstvima, ocjenama
sukladnosti i dokazima uporabljivosti gradevnih proizvoda (prema Zakonu o
gradevnim proizvodima NN 86/08). Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv
izvodaCa, nadzorni inZzenjer ¢ée ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s objekta
i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se §to u toku rada i
poslije pokazalo nekvalitetnim izvodac¢ je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti to€no razmjeravanje i obiljeZzavanje na
zidu, podu ili stropu, pa tek onda prije¢i na rad. RuSenje, dubljenje i buSenje
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arm.betonske i Celi€ne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera.

Kvalitetu ugradenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati prilozenim atestima
ili drugim vazec¢im dokazom o kvaliteti.

Tijekom radova izvoda€ mora osigurati CiS¢enje gradilista te zavrSno CiS¢enje
kompletnog objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu.

Graditi ili izvoditi radove na gradevini moze samo pravna ili fiziCka osoba registrirana
za obavljanje te djelatnosti.

Izvoda¢ imenuje glavnog inZenjera gradiliSta, odnosno inZenjera gradilista ili voditelja
gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnje, odnosno pojedine radove
Glavni inZzenjer gradiliSta je odgovoran za gradnju u skladu s potvrdom glavnog
projekta.

Izvodac je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Izvodac je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom
roka zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavr$etka, tada je izvodac
duzan uz dinamicki plan izvodenja dati nacin poja¢anog angaziranja kapaciteta kojim
¢e se moci zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj
kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se fi
uvjeti nece priznavati kao razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta za
rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno
obracunavati.

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duZan osigurati objekt i prijaviti ga
nadleznoj gradevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz. Izvodac je
duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Sva zapazanja unositi u
gradevinski dnevnik.

Svi elementi tehnicke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu. Radi
kontrole provodenja tehnicke zaStite, izvoda¢ je duzan pravovremeno prijaviti
poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.
lzvodac radova je duzan nakon zavrSetka radova gradiliSte i okoli§ dovesti u stanje
uredenosti.

B.1.3.2. Osiguranje kvalitete

Radove treba izvesti to€no prema opisu troSkovnika i prema Opcim tehnikim
uvjetima. U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine konacnog
proizvoda izvodaC je duzan pridrzavati se uobiajenog nacina rada, uvazavajuci
odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga,
izvodac je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose
na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno
opisano troSkovnikom, a naro€ito u sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van
propisanih standarda.

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje
kvalitete gradevine treba obavezno obaviti, posti¢i i osigurati.
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Ugovorenim odredbama izmedu investitora i izvodaca

Koordinacijom izmedu investitora i izvodaca

Upisima u gradevinski dnevnik

4. U slu¢aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna
ispitivanja, proracuni, misljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i
postojec¢im gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve
elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama
troSkovnika, ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za
takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga
izvodaca.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumacenje projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja
jedini¢ne cijene.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kvalitetu materijala,

2. Osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala.

Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja i propise dane u Opéim
tehni¢kim uvjetima.

wn -~

B.1.3.3. Opée mjere osiquranija kvalitete

- Kontrola izvodenja radova prema projektu,

- Kontrolu izvodi nadzorni inZenjer i po potrebi projektant,

- Uzimanje uzoraka materijala, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o
postignutoj kvaliteti,

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje,

- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radove i drugih obaveza
prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji,

- Kontrola zastite na radu na gradilistu,

- Druge kontrole sukladno propisima.

Sva potrebna ispitivanja provesti prema vazecim relevantnim zakonima, pravilnicima,
tehnickim propisima i normama Republike Hrvatske.

lzvoda¢ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda
za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni pojedina¢nim troskovni¢kim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvr§enih radova ne odgovara trazenim uvjetima,
investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim
ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za
iste ¢e se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je
potrebno ispuniti da bi se postigla trazena kvaliteta rada.
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B.1.3.4. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladistenog materijala.

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opcih
tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja
obavlja proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja
organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su
Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa
svojstvima i karakteristikama propisanim Opc¢im tehniCkim uvjetima. Kontrolna
ispitivanja mozZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i
uzorkovanje materijala. U€estalost i vrste ispitivanja propisani su Opéim tehnickim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kvaliteta uskladistenog materijala utvrduje se ispitivanjem u ovim slu€ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Na telju ¢lanka 18., 19. i 20. Zakona o prostornom uredenju i gradniji tijekom gradenja
potrebno je za sve materijale koji se ugraduju u konstrukciju pribaviti uvjerenja da
odgovaraju vazec¢im standardima, potrebno se drzati uvjeta iz statickog proracuna,
svi ostali gradevinski proizvodi (materijali) mogu se koristiti za gradnju samo ako je
dokazana njihova uporabljivost, $to se dokazuje :

A/ potvrdom sukladnosti (certifikatom) ili

B/ dobavljacevom izjavom o sukladnosti.

Kontrole se vrSe osim preko proizvodackih dokaza i vizualno priru¢nim probama,
kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacelima. U sluaju sumnje nadzorni organ
odlucuje §to treba poduzeti.
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B.1.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjenji troSkovi izvedbe energetske obnove glavne zgrade Doma zdravlja

Zagrebacke Zupanije — Ispostava ZapresSi¢ su:

- GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 2.117.000 kn
- ELEKTROINSTALACIJE 600.000 kn
- INSTALACIJA GRIJANJA 814.946 kn
SVEUKUPNO 3.531.946 kn
U cijeni nije sadrzan PDV.
Projektant:

Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
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B.1.5. FOTODOKUMENTACLA

Slike 3 i 4: Sjeverozapadno procelje zgrade

Slike 5 i 6: Jugoistocno procelje
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Slika 9: Atrij

Slika 10: Ulazni poluatrij
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Ravni krov
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Slika 14: Orgijevno tijelo — gusnati radijator
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Slike 15, 16, 17: Rasvjetna tijela u interijeru
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