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A.1. RJESENJE O REGISTRIRANOIJ DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080722608
OIB:

53638636644
TVRTKA:

1 Modul E3 d.o.o. za projektiranje i usluge

1 Modul E3 d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Mladice 14

PRAVNI OBLIK:
1 druitvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:
AR - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje

gradevine

- nadzor nad gradnjom

- struéni poslovi prostornog uredenja

usluge grafiékog i industrijskog dizajna

- djelatnost informacijskog drustva

- djelatnost elektroni&kih komunikacijskih mreZa
i usluga

- pruZanje univerzalnih usluga

- pruZanje usluga s dodanom vrijednosti

radunalne i srodne djelatnosti

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacem 1

inozemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

- promidZba (reklama i propaganda)

- proizvodnja namjeStaja

- poslovanje nekretninama

posredovanje u prometu nekretnina

- izdavacka djelatnost

- tiskanje &asopisa, knjiga, broSura, plakata,
reklamnih kataloga, igraéih karata, dnevnika,
kalendara, prospekata, te drugih tiskanih

e e
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oglasa
IR - poslovi kopiranja, fotokopiranja i uve21vanja
L - fotografske djelatnosti NS
i 3 - organiziranje i odrZavanje koncerat T vija;

zabavnih igara, priredaba, sajmova,

teZajeva, kongresa i promotivnih dpgadgmia
1 * - usluge prevodenja J
\ .
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADARK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
= - izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj
osobi u Republici Hrvatskoj

1 * - proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela

1 * - djelatnost nakladnika

1 * - distribucija tiska

1. * - djelatnost javnog informiranja

2. - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Andrej Jakomin, OIB: 93481990538
Zagreb, Vocarska cesta 59
2 - &lan drustva

2 Marko Zlonoga, OIB: 98088888087
Zagreb, Lani3te 5 B
2 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Andrej Jakomin, OIB: 93481990538
Zagreb, Vocarska cesta 59
i - direktor
1 - zastupa druitvo samostalno i pojedinacno

1 Marko Zlonoga, OIB: 98088888087
zagreb, Lanigte 5/B
- direktor
- zastupa dru3tvo samostalno i pojedinaéno

e

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drudtveni ugovor o osnivanju od 18.02.2010.

2 Druitveni ugovor od 18.02.2010. godine odlukom ¢&lanova
drustva od 09.02.2015. godine u cijelosti je zamijenjen
novim odredbama Druitvenog ugovora od 09.02.2015. godine.
Druitveni ugovor od 09.02.2015. godine je u potpunom tekstu
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta fizvijedtaja
en 23,0614 2013 01.01.13 = 31.12.13 GEI-EC izv!eétaj
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Z.0.P.
Faza:

ZAGREBACKA ZUPANIJA
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

16/2017
16/2017

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRT. RADOVA Projektant:

Gradevina: ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE —
ISPOSTAVA VRBOVEC
Lokacija: k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec

Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt=-10/1961-2 18.02.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-15/3541-2 23.02.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 08.06.2011 elektroniéki upis
eu 4 14.06.2012 elektroniZki upis
eu 4 28.06.2013 elektronicki upis
eu / 23.06.2014 elektroni&ki upis
U Zagrebu, 25. veljale 2015.
Ovldsteng osoba
D004, 2015-02-25 11:36:32 Stranica: 3 od 3
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A.2. RIESENJE O OVLASTENOM ARHITEKTU

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa UP/I-350-07/08-01/ 3344
Urbroj: 314-01-08-1
Zagreb, 10. sije¢nja 2008, godine

Na temelju Clanka 24. | ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjedenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata od 09.01.2008. godine, koji je rje§avao po Zahtjevu za upis JAKOMIN
ANDREJ, dipling.arh., ZAGREB, VOCARSKA 59/1, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh,,
ZAGREB, u stru¢ni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3344, s danom
upisa 09.01.2008. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima.

Ovlasteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba poétivati ovlasteni
arhitekt.

Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu izdaje
"arhitektonsku iskaznicu” | "peéat"”, koji su trajno viasnistvo Komore.

Ovlasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja urac¢unata je u ¢lanarinu.

Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu Elanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.
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)

ObrazloZenje
JAKOMIN ANDREJ, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik oviastenih arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 09.01.2008.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je temeljem lanka 24.
stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt
Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih arhitekata. Nacrt Rjesenja dostavljen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja prema ¢&lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi ¢lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 73/07), i Clanku 4.
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05),
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija
osiguranja ura¢unata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
vlasniétvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni arhitekt moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja prema ¢lanku 51.,
52., 53. 1 55. Zakona o gradnji koji su ostavljeni na snazi ¢lankom 353. stavkom 2. podstavkom 2.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavljati samostalno u vlastitom
uredu, zajedni¢ékom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili stru¢nog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba postivati ovlasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti uprayni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog R}e!an]a

PRE’D?&fNIK KOMORE
\

'}'OMISLAV TKALCIC, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. ANDREJ JAKOMIN, 10000 ZAGREB, VOCARSKA 59/1
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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OPCI UVIJETI UZ TROSKOVNIK

Ovaj troskovnik je cjelina sastavljena od pregleda pojedinih radova raspodijeljenih po
grupama, pripadaju¢ih opéih uvjeta izvodenja, tehni¢kih opisa i nacrta, te je sastavni dio
projekta.

Ako opis koje stavke ili odredeni dio projektne dokumentacije dovodi izvodaa u sumnju o
nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.

Izvodac je obavezan:

- prije pocCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju te o svim eventualnim
primjedbama i uo¢enim nedostacima obavijestiti investitora putem nadzornog inZenjera,

- prije poc¢etka radova izraditi plan uredenja gradiliSta kojeg treba odobriti nadzorni
inZzenjer, te vremenski plan aktivnosti na gradiliStu kojim ¢e se odrediti dinamika dobave
materijala i opreme, uskladenost podizvodaca, financiranje i sve ostalo na $to bi vremenski
plan mogao imati utjecaja,

- prilikom uvodenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti gradiliSte, a time i
odgovornost za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradiliSta sve do primopredaje zgrade,

- obavijestiti nadlezne sluzbe drzavne uprave o otvaranju gradilista,

- od ulaska na gradiliste, voditi gradevinski dnevnik u koji se unose opisi radnih procesa, te
gradevinsku knjigu u koju se unose mjerenja i sve faze izvrSenog posla prema stavkama
troSkovnika i projektu,

- pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera za bilo kakva odstupanja od
projekta ili njegove izmjene, ukoliko se za to tijekom gradnje ukaze opravdana potreba, a
sve evidentirati u gradevinskom dnevniku,

- ugradivati samo onaj materijal, poluproizvode, elemente, uredaje i tehni¢ku opremu koji
odgovaraju normama i tehni¢kim propisima,

- izvoditi radove solidno i stru¢no, na nacin odreden ugovorom i prema opisu u
troSkovniku, te u skladu s vazec¢im tehnickim propisima, normama i pravilima dobrog
zanata,

- uskladiti radove svih kooperanata na gradiliStu kako bi se omogucio kontinuitet odvijanja
radova i osigurala zastita netom izvedenih radova, te o uskladenosti s kooperantima
redovito i po potrebi obavijestiti investitora ili nadzornog inzenjera,

- provoditi kontrolu kvalitete na nacin opisan u programu kontrole i osiguranja kvalitete,
bez posebne naplate

- ovlastenim sluzbama inspekcije dati na uvid gradevnu dozvolu, te glavni i izvedbeni
projekt koji se u tu svrhu moraju nalaziti na gradilistu,

- projektantu predociti sve trazene uzorke materijala, a posebno uzorke zavr$nih obloga u
trazenim veli¢inama i na zahtijevanom dijelu zgrade,

- po dovrSetku gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji se sastoji
od arhitektonsko - gradevinskog projekta te svih projekata u kojima je doslo do izmjene, a
Cija izrada je sadrzana u cijeni izvedbe pojedinih radova.

Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje, kao ograde, vrata
gradilista, putevi na gradiliStu, uredi, blagovaonice, svlacCionice, sanitarije, spremista
materijala i alata, privremeni telefonski, elektri€ni, vodovodni i ostali prikljucci gradilista, te
troskovi koridtenja priklju¢aka ukljueni su u ugovorenu cijenu.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troSkovnika, a u tu svrhu investitor ima
pravo prije poCetka radova od izvodaca traziti uzorke kojima izvedeni radovi po zavrSetku
moraju u cijelosti odgovarati.
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Nepoznavanje bilo kojeg dijela projekta nece se prihvatiti kao razlog za greske u izvedbi ili
povecanije jedinicnih cijena.

Bilo koje viSe radnje ili izmjene jedini¢nih cijena mogu se utvrditi i unijeti u konacni obracun
jedino uz suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera, ukoliko se za to tijekom gradnje
ukaze opravdana potreba.

Sve eventualne Stete nastale tokom izvedbe radova otklonit ¢e izvodac¢ tih radova o svom
trosku.

Obracun se vrsi po jediniénoj cijeni koja sadrzi sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova.
Jedini¢ne cijene primjenjuju se na izvedene koli€ine bez obzira na to u kojem postotku iste
odstupaju od koli¢ine u troSkovniku.

Jedinihom cijenom treba obuhvatiti elemente materijala, transporta, rada, skela, oplata,
zimskog i ljetnog rada, te faktor, po dolje navedenom.

Pod cilenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u
radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoc¢nih materijala i onih koji ne spadaju u
finalni proizvod. U cijenu je uklju€ena i cijena troSkova transporta materijala na gradiliste, sa
gradilista i na samom gradilitu, bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima, te uskladistenje i Cuvanje materijala na gradilistu, premjestanje, zastita
i sliéno. U cijenu je takoder uragunato i osiguravanje potrebnih uzoraka odredenih materijala.

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dan nacin rada, mora se u svemu pridrzavati propisa za
pojedinu vrstu rada ili prosje¢nih normi u graditeljstvu

U cijenu treba biti uklju¢en sav rad, kako glavni, tako i pomocni, sav unutarnji transport, te rad
oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od atmosferskih utjecaja i sli¢no.

U rad koji se nece posebno naplacivati ulazi:
-izrada i postava nanosne skele
-projekti izvedenog stanja svih gradevinsko obrtnickih i instalaterskih radova

Sve vrste radnih skela (osim onih posebno obracunatih u pregledu radova u troSkovnickim
stavkama), pristupi, ograde, razupiranja, mostovi i ostale pomocne konstrukcije, bez obzira na
visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu predmetnog rada.

Ako ugovoreni termin izvodenja radova ulazi u zimski, odnosno ljetni period, nece se
izvodacu priznati dodatne naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi, te zastite
konstrukcije od smrzavanja, vrucine i ostalih atmosferskih utjecaja. Sve nabrojane okolnosti
moraju biti uraCunate u jedini¢nu cijenu.

Tokom zimskih uvjeta na gradiliStu, izvoda¢ mora gradevinu u cjelini, kao i njezine pojedine
osjetljive elemente zastititi, te sve eventualno smrznute dijelove otkloniti i izvesti ponovno, bez
dodatne naknade. Jedino ako investitor unato€¢ temperaturama nizim od onih pri kojima je
dopusten odredeni rad, izri¢ito trazi da se rad izvede u tim uvjetima, izvoda€ ima pravo
zaraCunati naknadu po normi 6006, no u tom slu€aju izvoda¢ snosi punu odgovornost za
ispravnost i kvalitetu rada.

U jediniénu cijenu radne snage izvoda¢ ima pravo zaraCunati faktor prema postojecim
propisima i privrednim instrumentima. Osim toga, izvodac treba faktorom obuhvatiti i slijedece
radove koji se nece posebno platiti kao naknadni rad, i to:

- kompletnu reziju gradilista, ukljucujuéi dizalice, mostove, mehanizaciju i sli¢no,

- prostorije za smjestaj radnika i ureda gradilista,

- najamne troSkove za posudbu mehanizacije, ako je izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna
mu je pri izvodenju radova,

- uskladidtenje materijala i elemenata za obrtniCke radove i instalaterske radove do njihove
ugradbe,

- sva ispitivanja materijala,
- ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa atestima,
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- uredenje gradilista po zavrSetku radova, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, Sute,
ostatka gradevinskog materijala, inventara, pomoc¢nih gradevina i sli¢no.

Nikakvi rezijski sati niti posebne naknade po navedenim radovima neée se posebno priznati,
jer se podrazumijeva da su gore nabrojani radovi uklju€eni faktorom u jedini¢nu cijenu.

Jedini¢na cijena za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba sastavljena prema ovim opéim
uvjetima, uvjetima uz pojedinu grupu radova, te prema opisu pojedine stavke. Osim za grupu
gradevinskih radova, isto vrijedi i za obrtnicke i instalaterske radove, s time da izvodac
gradevinskih radova prima kao naknadu odredeni postotak na ime pokri¢a rezijskih troskova
na fakturne iznose, $to se mora regulirati ugovorom.

Placanje za izvedene radove obavljat ¢e se po priviemenim mjesecnim situacijama
umanjenim za postotak primljenog iznosa predujma, izradenim na temelju gradevinske knjige
i ugovorenih jedini¢nih cijena, te ovjerenim od nadzornog inzenjera.

Konagna situacija ispostavlja se nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka. Nakon
naplate konaéne situacije izvoda¢ predaje zgradu investitoru ili po investitoru odredenom
korisniku.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Za izvedbu visokog stupnja zavrSenja i zavr$nih radova vrijedi slijedece:

- materijali koji se ugraduju kvalitetom trebaju odgovarati propisanim; ukoliko u izvedbi dode
do promjene, vrsta radova i kvaliteta materijala odnosno proizvoda treba biti ekvivalentna
onima navedenog proizvoda

- predocenje dokaza o ekvivalentnosti obveza je lzvodaca, a promjena se moze izvrSiti
iskljucivo i jedino uz odobrenje Narucitelja radova

- bojenje kao $to je opisano. Ovisno o nacinu proizvodnje, dozvoljena neznatna odstupanja
nijansi boja u odnosu na navedene RAL tonove boja

- izraduju se uzorci svih gotovih povr$ina i zavrSnih radova (npr. isto tako i fasadni elementi,
podne obloge, premazi, obloge). Uzorke treba dostaviti projektantu, a materijali se smiju
primjenjivati samo nakon odobrenja Narucitelja

Prije preuzimanja radova izvodac treba provijeriti kvalitetu predhodnih radova te zajedno s
rukovoditeljem gradiliSta sastaviti zapisnik o kvaliteti

Tijekom radova provjeravati kakvoéu obrade.

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.
Gradevinski dnevnik treba voditi prema Pravilniku o vodenju gradevinskog dnevnika “N.N”
06/00. Kontrolu izvedbe radova vrsi nadzorni inzenjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve
upisuje u dnevnik.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili
njegovim izmjenama, izvodac je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog
inZzenjera. Tako provedenim izmjenama se ne smije utjecati na bitne zahtjeve za gradevinu
niti lokacijske uvjete.
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1. GRADEVINSKI RADOVI

1.1. PRIPREMNI RADOVI

Izvodenje radova na gradili§tu zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika
0 zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68).

Sva ruSenja i demontaze izvesti uz primjenu mjera zastite osoblja i zgrade.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Br. St. Opis Jed.mj. | Koli¢ina | Jed.cijena Ukupno

1.1.1. Izrada sheme organizacije gradiliSta uz
odobrenje nadzornog inzenjera radi montaze
priviemenih priklju¢aka, regulacije prometa i
sl. tijekom gradnje. Shemu izraditi u 3
primjerka. komplet 3,00

1.1.2. Demontaza, skladiStenje i ponovna montaza
ovjeSenih predmeta na svim proceljima.

Prije poCetka radova potrebno je demontirati
postojeée ovjeSene predmete na proceljima
koji smetaju izvedbi nove fasade (vanjske
jedinice klima uredaja, svjetilike, vertikale
odvodnje krovnih voda i dr.). Nakon izvedbe
kontakt fasade potrebno je iste predmete
ponovo montirati na njihove prethodne pozicije
sa prikladnim pri¢vrsnicama te odgovarajuéim
brtvllenjem prodora (opisano u stavkama
izolaterskih radova).

1.) vanjska klima jedinica kom. 27,00

2.) nadzorne kamere kom. 2,00

3.) zidna rasvjeta kom. 4,00

4.) kutija za ventilaciju kom. 2,00
1.1.3. Demontaza postojece limarije na

meduetaznim fasadnim dijelovima (opSavi na

istaku) longitudinalnog volumena objekta. U

cijenu ukljuéen i odvoz materijala na deponij.

Obradun po m'.

1) limeni opSavi na krovnim dijelovima m' 90.35
2) limene klupdice uz vanjske otvore m' 298.10
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1.1.4. Skidanje postojecih slojeva hidroizolacije za
pripremu postave nove toplinske izolacije. U
cijenu ukljuen i odvoz materijala na deponij.
Obradun po m2.
m®  1.389,61
1.1.5. Dobava, postava, montaza i demontaza nakon
izvodenja radova lake fasadne skele. Skelu iz
celicnih profila montirati prema pripadnom
tehnickom propisu. Nakon montaze skelu
zastititi prozirnom folijom.
Obradun po m® postavljene skele. 5
m 1.321,27
1.1, PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
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1.2. IZOLATERSKI RADOVI

Radove toplinske i zvu€ne izolacije izvesti na mjestima odredenim projektom prema opisu
troSkovnika, a u skladu sa postoje¢im propisima prema:

- Pravilnik o standardima za toplinsku tehniku u gradevinarstvu (SL 03/80, 08/81, 57/87,
69/87)

- Toplinska tehnika u gradevinarstvu (HRN U.J5.510; 520; 530; 600)

- Akustika u gradevinarstvu (HRN U.J6.001; 151; 201; 215)

Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani, do ugradnje propisno odlezani, te
zasticeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvodaca materijala.

Bilo kakav ugradeni neadekvatni materijal izvoda¢ mora ukloniti i zamijeniti propisanim. Osim
za izolacijski materijal, ateste je potrebno pribaviti i za sidra kojima se izolacijske ploce
uévrscéuju u konstrukciju.

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti
ateste proizvodaca, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se ucvrS¢uje na
konstrukciju.

O ugradenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog
inZzenjera u gradevinski dnevnik.

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvodac je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlaénoj
¢vrstoéi materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvodaca.

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvi¢ panela izvode se sa aluminijskim
kutnikom 40/40mm (Eurowinkel).
Tehni€ki uvjeti za radove toplinske i zvu€ne izolacije propisani su u postoje¢im propisima:

Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise i norme:

- polistiren HRN G.C1.201; C1.320;
C7.201

- mineralna vuna HRN EN 13162

- kamena vuna HRN EN 13168

- porofen HRN G.S2.659

- plivaju¢e podne konstrukcije HRN U.F2.019; 020

- pluto HRN U.F2.026

- negorive mineralne ploce HRN B.F2.100

- polietilenska folija HRN G.C1.290

- bitumenska ljepenka HRN U.M3.232

- pluto HRN U.F2.026

- jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229

- bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3.248

- aluminijska folija HRN C.C4.025

- bitumenska liepenka sa uloSkom od staklene tkanine ST.U.M3.234 HRN U.M3.234
- bitumenska ljepenka s uloskom od staklenog voala HRN U.M3.231

- sirovi krovni karton HRN U.M3.226

- negorive mineralne ploce HRN B.F2.100
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Mineralna vuna u sastavu kosog ventiliranog krova i ventilirane fasade treba imati povrSinsku
obradu za ventilirane krovove i fasade (kaSirana ili obradena vjetrovnom zastitom prema
ventiliranom zra¢nom sloju), dimenzionalno stabilna, prethodno odlezana u skladistu 3
mjeseca. Dobro se ventiliranje postize kontinuiranim otvorima za ulaz i izlaz zraka koji su
smjeSteni pri dnu i pri vrhu zraéne Supljine (na najviSem i na najnizem dijelu krova). Detalje
ulaza i izlaza zraka treba rijeSiti na nacin da se sprijeci prokiSnjavanje | ulaz kukaca i ptica u
Supljinu zastitom otvora nehrdajuéim mrezicama.

Polistiren u sastavu poda na tlu je samogasivi ekspandirani polistiren od tvrdih ploc¢a
prostorne mase 25 kg/m®, dimenzionalno stabilan, prethodno odleZan u skladiétu 3 mjeseca.

Polistiren koji se upotrebljava za toplinsku izolaciju u podnozju fasadnih zidova izlozenih
prskanju kiSe, te s vanjske strane hidroizolacije u vlaznoj zoni je ekstrudirani polistiren XPS
gustoce 40 kg/ms3, ploce s rubnim preklopom.

Polistiren u slojevima poda u ulozi zvu¢ne izolacije je elastificirani samogasivi ekspandirani
polistiren, u dva sloja debljine po 1 cm, prostorne mase 15 kg/m®, dinamicke krutosti s' = 30
MN/m?, dimenzijski stabilan (prethodno u skladi$tu odlezan najmanje 3 mjeseca.)

Polietilenske folije se ne smiju zamijeniti PVC foljama, a plo¢e ekspandiranog ili
ekstrudiranog polistirena u kontaktu s PVC folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju
biti odijeliene uloSkom neutralnog sloja — PES filc ili sl.

U slu¢aju promjene koncepcije konstrukcije i vrste materijala navedene u ovom troSkovniku,
potrebno je traziti suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne
smiju imati loSije karakteristike od karakteristika utvrdenih projektom toplinske zastite i ustede
energije koji je sastavni dio glavnog projekta, niti narusiti postignuti nivo toplinske zastite i
ustede energije.

Za sve ugradene materijale potrebno je pribaviti ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija,
kojima se potvrduju svojstva Cijim se vrijednostima koristilo u ovom projektu.

Materijali se trebaju ugradivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajuci toj vrsti materijala, a
izvedbu odnosno ugradnju povjeriti ekipama stru¢nim za odgovarajucu vrstu radova.

Svi materijali koji su predvideni projektom, a nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste
od za to ovlastenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje
propisno odlezani, te zasti¢eni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvodaca
materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamjeniti novim na
racun izvoditelja radova.

Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu traziti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom, a predlozeni materijali moraju sadrzavati one toplinske i
zvucne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva.

Sve viSe radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene necée se priznati u obracunu.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, glavni i pomo¢ni za ugradbu, uklju€ivo transportne troskove

- sav rad, uklju€ivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i
strojeve

- troSkove odlezavanja izolacionog materijala
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- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- CiSc¢enje podloga prije izvedbe izolacije

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenije vode plina i struje od priklju¢ka na gradili§tu do mjesta potroSnje
- isporuka pogonskog materijala

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Hidroizolacijske radove izvesti prema prema opisu iz troSkovnika, te u skladu sa svim
vazecim propisima.

Provjeravati vrste i ateste po Sarzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije
polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazec¢im
propisima:

- krovne ljepenke HRN U.M3.220-225

- bitumenske ljepenke HRN U.M3.226-232

- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
- vruci bitumenski premaz HRN.U.M3.244

- bit.liepenka sa uloSkom jute HRN.U.M3.210

- bitumenska liepenka sa uloSkom od staklene tkanine HRN.U.M3.234

- bitumenska lijepenka s uloSkom od staklenog voala HRN.U.M3.231
- bitumenska liepenka sa uloSkom od al. folije HRN.U.M3.230
- elastobit HRN.U.M3.242

- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300

- hidroizolacijske trake od PVC-a DIN 16726 DIN 16734 DIN 16729 SIA 280

PovrSine na koje se polaze hidroizolacija moraju biti posve Ciste, ravne te glatke dovoljno da
izolacija dobro prione uz podlogu, ravno i bez nabora i mjehura. 1zolacijska ljepenka, traka ili
plo¢a mora biti rezana ravno i pravilno, a zaderani ili krpani komadi se ne smiju upotrebljavati.

Preklopi, te prehvati na spoju hidroizolacija podova i zidova moraju biti najmanje 10 cm Siroki i
lijepljeni bitumenom. Kod polaganja dva i viSe slojeva izolacijskih traka ili ploa preklopi
moraju biti pomaknuti tako da ne leze jedan na drugom. Nakon izvedbe hidroizolacije
potrebno je provesti mjere zastite kako se ona ne bi oStetila, kao i kod izvedbe zastite
hidroizolacije zastitnim betonom.

Posebnu paznju treba obratiti na zastitu od pozara tokom izvedbe hidroizolacije zbog velike
zapaljivosti bitumena. U slu€aju pozara, gasenje vodom je opasno zbog prskanja vruceg
bitumena, tako da se pozar gasi pijeskom ili pjenom.

Hidroizolacije na bazi penetrirajuéih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba
izvodac provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
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OneciSéene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i
dozvoljava proizvoda¢ premaza. Broj i nacin nano$enja premaza prema uputstvu

proizvodaca.

Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubreéim kitovima, nakon izvedbe oba
premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajuéim premazima obraunavaju se po m2
povrSine, osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obrac¢unava po m1.

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi do$lo do
o$tecenja izvedene hidroizolacije, a narocito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.
Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenazne folije kod
obodnih zidova prema tlu i kod ravnog krova izvodac je obvezan dostaviti sve potrebne
ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvodaca.

Svi ugradeni materijali moraju imati ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija.

Eventualne izmjene materijala ili nain izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se
napraviti isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzormim inzZenjerom.

Ako se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vazec¢im normativima, mora se
izvesti u svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora
izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj troSak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na
bilo koji nacin osteti ostale dijelove gradevine, izvoditelj snosi sve troSkove i te sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.
Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

- sav materijal s tro8kovima transporta, te alat i strojeve,

- sav rad, uklju€ivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

- pripremu vruceg bitumena na licu mjesta ugradbe

- CiS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reski
- poduzimanije svih mjera zastite na radu i drugih vazec¢ih propisa
- isporuka pogonskog materijala

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki i projekta.
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Br. St. Opis Jed.mj. | Koli€ina cijena | Ukupno
A) ETICS SUSTAV S PLOCAMA OD KAMENE VUNE NA VANJSKIM
ZIDOVIMA
1.2.1. Izvedba kontakitnog sustava fasade plocama

kamene vune homogene gusto¢e od
115Kg/m3, koeficijenta toplinske provodljivosti
A=0,035W/mK, debljiine 16 cm odredene
fizikalnim proracunom. U cijenu je potrebno
uraCunati dobavu materijala te izvedbu fasade
prema uputama proizvodaca.

Postupak izvedbe: Podlogu je potrebno
pripremiti u cilju postignu¢a propisane
prionjivosti. Vecée Supljine izmedu sljubnica
pune opeke potrebno je zapuniti produznim
mortom, o istiti i otprasiti Citave povrSine te na
iste nanijeti ,cementni Spric”.

Nanosenje polimerno-cementnog liepila
trakasto po rubovima i toCkasto po sredini
ploca (min 40% ravnomjerna pokrivenost

ploce).
Plo¢e se 3 dana nakon lijeplienja dodatno
mehanicki pricvrs§éuju certificiranim

pricvrsnicama (6-8 kom/m2) prema W shemi i
pripradnom statiCkom proraCunu. Na uglove
gradevine postavljaju se aluminijski a PVC
kutni profili oko otvora s time da je na
dijagonalama otvora potrebno kao dodatno
ojaCanje postaviti mrezicu velicCine 20x40
(30x50) cm.

Na plo¢e od kamene vune nanosi se
polimerno-cementno ljiepilo u koje utiskujemo
certificiranu mrezicu (140-160grama/m2) od
staklenih  vlakana, alkalno otpornu, sa
preklopima od 10 cm, koja se prekriva
nano$enjem 1-2mm drugog sloja polimerno-
cementnog ljepila.

Nakon suSenja od 10 — 14 dana, a prije
izvodenja zavr$nog sloja potrebno je nanijeti
impregnirajuci pretpremaz.

Kao zavr$ni sloj izvodi se silikatna Zbuka min.
1,5 mm strukture zrna u boji po izboru
projektanta.

Proboje kroz toplinski sustav fasade potrebno
je planirati prethodno te izvesti adekvatne
nosate za primjerice ograde, rasvjetu,
brisoleje, a naknadno proboje, otvore i ostale
spojeve zavrSnih slojeva fasade potrebno je
obraditi s trajno-elasti€nim kitom.

Sve radove izvesti prema uputam proizvodaca
komponenti certificiranog sustava sukladno
HRN EN 13500 ili ETAG 004.

m2

812,45
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B) TOPLINSKA IZOLACIJA SPALETA OTVORA

1.2.2. Izvedba toplinske izolacije Spaleta otvora
objekta kamenom vunom u debljini od d=5cm.
U cijenu je potrebno uradunati dobavu
materijala te izvedbu toplinske izolacije
Spaleta prema uputama proizvodaca.

Faze izrade: Na pripremljenu podlogu Spaleta
otvora, ravnih i kosih dijelova, punoplo$no se
ljepe Spaletni elementi kamene vune
dimenzija 100x20cm, s polimerno-cementim
liepilom koje je certificirano u sustavu. Na
spomenute elemente kamene vune nanosi se
sloj polimerno-cementnog ljepila od 3mm u
koji se utapa armaturna mrezica od staklenih
vlakana, alkalno otporna, te se ista preklapa s
kutnim profilima ojacanim mrezicom kao i
profilima za elastiéni brtveni spoj na prozore i
vrata (tzv.APU-lajsne).

Izravnavajuéi sloj polimerno-cementnog ljepila
nanosi se u debljini 1-2mm, a ukupno su$enje
sloja ljeplijenja i armiranja je minimalno 10
dana u normalnim uvjetima. Nakon propisanog
suSenja nanosi se pretpremaz za poboljSanje
prionljivosti i izjednaCavanja vodoupojnosti, a
nakon 1-3 dana nanosi se zavréna zbuka.

Kao zavr$ni sloj izvodi se silikatna Zbuka min.
1,5 mm strukture zrna u boji po izboru
projektanta.

Proboje kroz toplinski sustav fasade potrebno
je planirati prethodno te izvesti adekvatne
nosate za primjerice ograde, rasvjetu,
brisoleje, a naknadno proboje, otvore i ostale
spojeve zavr$nih slojeva fasade potrebno je
obraditi s trajno-elasti¢nim kitom.

Sve radove izvesti prema uputam proizvodaca
komponenti certificiranog sustava sukladno
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C) SUSTAV TOPLINSKE IZOLACIJE PODNOZJA OBJEKTA

1.2.3.

D) TOPLINSKA IZOLACIJA PROSTORA VENTILIRANOG

TAVANA

1.2.4.

Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra
objekta, kao zone podnozja, prskanja
oborinske vode i dizanja kapilarne vlage

lijeplienjem »alcanog” ekstrudiranog
polistirena  specificne gustoée 32Kg/m3,
koeficijenta toplinske provodljivosti

A=0,034W/mK, debljiine 15 cm odredene
fizikalnim proracunom. U cijenu je potrebno
uraCunati dobavu materijala te izvedbu
toplinske izolacija podnozja fasade prema
uputama proizvodaca.

Postupak izvodenja: PloCe se lijepe na sloj
vertikalne  hidro-izolacije s  minimalnom
visinom 100 cm iznad nivoa terena pomocu
poliuretanskog PU ljepila te se mehanicki
priévrScuju u zoni iznad hidro-izolacije.

Na rebraste plo€e nanosi se prvi sloj tzv.
WDVS vodopostojanih ljepila za povezane
sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od
2mm u koji se utapa certificirana mrezica od
staklenih vlakana, alkalno otporna.

Zatim slijedi drugi izravnavajuci sloj ljepila
2mm te suSenje citavog armiraju¢eg sloja
minimalno 5 dana u normalnim uvjetima.

Nakon propisanog su$enja nanosi se
pretpremaz za poboljSanje prionljivosti te
zavrSna vodootporna mozaiéna zbuka u boji
po izboru projektanta.

Dobava i ugradnja svog potrebnog materijala
za izvedbu toplinske, zvuéne i protupozarne
izolacije gradevnog dijela prema negrijanom
ventiliranom tavanu (prostor ispod pokrova od
ventiliranog lima).

Na postoje¢u hidro-izolaciju koja zadovoljava
funkciju parne brane postavljaju se plo¢e od
polutvrde kamene vune debljine 2x10cm s
preklapanjem, specificne gustoée 50Kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti
A=0,035W/mK.

m

2

162,42

21




Investitor:

T.D.:
Z.0.P.
Faza:

ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina: ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE -

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

ISPOSTAVA VRBOVEC

16/2017 Lokacija: k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec
16/2017 Glavni projektant:  Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRT. RADOVA Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

U cilju uloge sekundarnog pokrova te
spreCavanja povrsinskog hladenja toplinske
izolacije, potrebno je na mineralnu  vunu
aplicirati paropropusno-vodonepropusnu foliju
povrSinske gustoce 150 grama/m2, debljine
0,53mm, s ugradenom ljepljivom trakom za
brtvljenje preklopa folije.

Zrako i vodo-tijesne spojeve folije na boéne
zidove te oko proboja nosaca pokrova od lima
potrebno je brtviti s ljepljivom trakom.

U cijenu je potrebno uraCunati dobavu i
postavu potrebnog materijala, a radove izvesti
prema uputama proizvodaca. Svi slojevi i
karakteristike materijala moraju biti uskladeni s
projektom gradevinske fizike.

m? 1.389,61

1.2.

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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2. OBRTNICKI RADOVI

2.1. LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoditelj radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazec¢ih propisa, a u skladu spostojecim
standardima TU-XII/1976.

Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu
Zljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi.

Dijele se prema vrstama lima:
- pocin€ani lim 0,50 - 1 mm,

- cin¢ani lim 0,50 - 2 mm,

- cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm

- cink kositar 0,50 - 1 mm,

- bakreni lim 0,50 - 2 mm,

- olovni lim 0,50 - 3 mm,

- aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran,

- polietilenski tipski elementi za Zljebove i vertikalne odvodne cijevi

Upotrebljeni materijali moraju zadovoljiti odgovarajuée propise i standarde:

- ¢elicni lim HRN.C.B4.011;017;030;110;113
- pocin€ani lim HRN.B.C4.081 HRN.C.E4.020

- olovni lim HRN.C.E4.040

- bakreni lim HRN.C.D4.500;020

- limovi od al. ili al. legura
HRN.C.C4.020;025;050;051;120;150160;060

- profilirani trapezni lim s pe¢enim lakom HRN.C.C4.061;062;065;

- odvodnja krova limom HRN.U.N9.053
- limeni opSavi zgrada HRN.U.N9.055
- limene klupcice HRN.U.N9.052

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih
instituta i poduzeca.

Ako je opis stavke izvoditeliju nejasan treba prije predaje ponude traziti objasSnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljuivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom.

Ispod svih opSava treba poloziti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci
troSkovnika tako naznacéeno.

Izvoditelj je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu
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neispravnost istih upozoriti nadzornog inzenjera, posebno u pogledu neodgovarajuceg
projektnog izbora materijala i loe rijeSenog nacina vezivanja limarije za ostale radove, jer ¢e
se u protivnom naknadni popravci izvr$iti na racun izvoditelja limarskih radova.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju dolaziti u medusobni doticaj kako ne bi doslo do korozije.
Spojevi i uévrScenja moraju omogucavati nesmetano Sirenje i skupljanje pri toplinskim
promjenama. Konstrukcije limarskih radova mouraju biti otporne na sile vjetra. Ispod lima koji
se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba poloZiti sloj bitumenske krovne liepenke. Nije
dopusteno lemljenje bakrenih limova.

Za ucvricivanje (kuke, zakovice, jahaci, Cavli, vijci i sl) treba primjeniti:

- za Celicni lim - Celina spojna sredstva

- za pocin€ani,cinkotit,cink kositar i olovni lim - dobro pocin¢ana spojna sredstva
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva

- za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i uévrSéenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu
nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSte¢enja koje
moze izazvati vjetar i sl.

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke,
¢ija su dobava i postava uklju¢ene u jedini€nu cijenu.

Stojeci spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno
25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i polozeni.

Kod ravnih pocin€anih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm Siroki preklopi.
Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje.

Kod pokrivanja krova pocinéanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom.
Poprecni spojevi moraju se izvesti kao poloZzeni minimalno 20 mm Sirine.

Valoviti lim za pokrivanje moze se izradivati od cin¢anog, pocinéanog ili alu lima minimalne
debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.

Vece krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi.
Kod duzina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm Siroki preklopi.

Probijanja u metalnom pokrivacu (ucvrS¢ivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti
posebno pazljivo izvedena kod pocin¢anog lima pomocu lemljenja, a kod bakrenog pomocu
dvostruko polozenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom.

Obracun po povrsini ili duzini uz iskaz razvijene Sirine, te komadu za dimnjacke kape, slozene
opSave i sl.

Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu prema postoje¢cim normama za izvodenje
zavr$nih radova u gradevinarstvu GN - 711.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:
- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun,

- sav materijal ukljucivo i pomocni,

- sav rad na zgradi i u radionici,

- poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojeéim propisima,

- transport materijala na gradiliste, uskladiStenje te doprema na mjesto ugradbe,
- Ci8c¢enje od otpadaka nakon izvr§enih radova,

- koriStenje potrebnih skela te kuke, uzad i ljestve,

- oznac¢avanje mjesta za busenje (Stemanje),

- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,

- ¢iS¢enje i miniziranje zeljeznih dijelova,

24




Investitor:

T.D.:
Z.0.P.
Faza:

ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina:

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

16/2017 Lokacija:

16/2017 Glavni projektant:

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRT. RADOVA Projektant:

ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE —
ISPOSTAVA VRBOVEC

k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

- dobava i polaganje podlozne ljepenke.

- izrada uzoraka elemenata konstrukcije; izrada uzoraka po ton karti

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Br. St.

Opis

Jed.mj.

Jed.
Kolic¢ina cijena Ukupno

2.1.1.

Izrada, dobava i ugradnja vanjskih klupcica
prozora od od cCelicnog plastificiranog lima
0,66 mm razvijene Sirine 40 cm, a sve prema
nacrtima. Obrac¢un po m' klupcice.

Izrada, dobava i ugradnja okapnog lima na
meduetaznim fasadnim dijelovima (opSavi na
istaku) longitudinalnog volumena objekta od
Celinog plastificiranog lima 0,66 mm razvijene
Sirine 20 cm, a sve prema nacrtima. Obracun
pom'.

Izrada, dobava i ugradnja  opSava
novopostavljene etics fasade na vijencima
kvadratnog prizemnog objekta od c¢eli¢nhog
plastificiranog lima 0,66 mm razvijene Sirine
80 cm, a sve prema nacrtima. Obra¢un po m'
opSava.

m

m

298,10

90,35

158,40

2.1.

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

25




Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA Gradevina:

T.D.:
Z.0.P.
Faza:

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
16/2017 Lokacija:

16/2017 Glavni projektant:

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRT. RADOVA Projektant:

ZGRADA DZ ZAG. ZUPANIJE —
ISPOSTAVA VRBOVEC

k.¢. 1493/1 k.o. Vrbovec
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.
Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

3. REKAPITULACIJA

3.1. REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH

RADOVA

1.1. PRIPREMNI RADOVI kn
1.2, IZOLATERSKI RADOVI kn
GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn
3.2. REKAPITULACIJA OBRTNICKIH

RADOVA

2.1. LIMARSKI RADOVI kn
OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: kn
SVEUKUPNO: kn
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (25%) kn
SVEUKUPNO SA PDV-om: kn
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