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OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK 

 
Ovaj troškovnik je cjelina sastavljena od pregleda pojedinih radova raspodijeljenih po 
grupama, pripadajućih općih uvjeta izvođenja, tehničkih opisa i nacrta, te je sastavni dio 
projekta. 

Ako opis koje stavke ili određeni dio projektne dokumentacije dovodi izvođača u sumnju o 
načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

 

Izvođač je obavezan: 

- prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju te o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora putem nadzornog inženjera, 

-  prije početka radova izraditi plan uređenja gradilišta kojeg treba odobriti nadzorni 
inženjer, te vremenski plan aktivnosti na gradilištu kojim će se odrediti dinamika dobave 
materijala i opreme, usklađenost podizvođača, financiranje i sve ostalo na što bi vremenski 
plan mogao imati utjecaja, 

- prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti gradilište, a time i 
odgovornost za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta sve do primopredaje zgrade, 

- obavijestiti nadležne službe državne uprave o otvaranju gradilišta, 

- od ulaska na gradilište, voditi građevinski dnevnik u koji se unose opisi radnih procesa, te 
građevinsku knjigu u koju se unose mjerenja i sve faze izvršenog posla prema stavkama 
troškovnika i projektu, 

- pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera za bilo kakva odstupanja od 
projekta ili njegove izmjene, ukoliko se za to tijekom gradnje ukaže opravdana potreba, a 
sve evidentirati u građevinskom dnevniku, 

- ugrađivati samo onaj materijal, poluproizvode, elemente, uređaje i tehničku opremu koji 
odgovaraju normama i tehničkim propisima, 

- izvoditi radove solidno i stručno, na način određen ugovorom i prema opisu u 
troškovniku, te u skladu s važećim tehničkim propisima, normama i pravilima dobrog 
zanata, 

- uskladiti radove svih kooperanata na gradilištu kako bi se omogućio kontinuitet odvijanja 
radova i osigurala zaštita netom izvedenih radova, te o usklađenosti s kooperantima 
redovito i po potrebi obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera, 

- provoditi kontrolu kvalitete na način opisan u programu kontrole i osiguranja kvalitete, 
bez posebne naplate 

- ovlaštenim službama inspekcije dati na uvid građevnu dozvolu, te glavni i izvedbeni 
projekt koji se u tu svrhu moraju nalaziti na gradilištu, 

- projektantu predočiti sve tražene uzorke materijala, a posebno uzorke završnih obloga u 
traženim veličinama i na zahtijevanom dijelu zgrade, 

- po dovršetku gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji se sastoji 
od arhitektonsko -  građevinskog projekta te svih projekata u kojima je došlo do izmjene, a 
čija izrada je sadržana u cijeni izvedbe pojedinih radova. 

 

Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje, kao ograde, vrata 
gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije, spremišta 
materijala i alata, privremeni telefonski, električni, vodovodni i ostali priključci gradilišta, te 
troškovi korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. 

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima 
pravo prije početka radova od izvođača tražiti uzorke kojima izvedeni radovi po završetku 
moraju u cijelosti odgovarati. 
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Nepoznavanje bilo kojeg dijela projekta neće se prihvatiti kao razlog za greške u izvedbi ili 
povećanje jediničnih cijena. 

Bilo koje više radnje ili izmjene jediničnih cijena mogu se utvrditi i unijeti u konačni obračun 
jedino uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera, ukoliko se za to tijekom gradnje 
ukaže opravdana potreba. 

Sve eventualne štete nastale tokom izvedbe radova otklonit će izvođač tih radova o svom 
trošku. 

Obračun se vrši po jediničnoj cijeni koja sadrži sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova. 
Jedinične cijene primjenjuju se na izvedene količine bez obzira na to u kojem postotku iste 
odstupaju od količine u troškovniku. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti elemente materijala, transporta, rada, skela, oplata, 
zimskog i ljetnog rada, te faktor, po dolje navedenom. 

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u 
radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih materijala i onih koji ne spadaju u 
finalni proizvod. U cijenu je uključena i cijena troškova transporta materijala na gradilište, sa 
gradilišta i na samom gradilištu, bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, 
utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje materijala na gradilištu, premještanje, zaštita 
i slično. U cijenu je također uračunato i osiguravanje potrebnih uzoraka određenih materijala. 

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dan način rada, mora se u svemu pridržavati propisa za 
pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu 

U cijenu treba biti uključen sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, sav unutarnji transport, te rad 
oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od atmosferskih utjecaja i slično. 

U rad koji se neće posebno naplaćivati ulazi:  

-izrada i postava nanosne skele  

-projekti izvedenog stanja svih građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova 

Sve vrste radnih skela (osim onih posebno obračunatih u pregledu radova u troškovničkim 
stavkama), pristupi, ograde, razupiranja, mostovi i ostale pomoćne konstrukcije, bez obzira na 
visinu, ulaze u jediničnu cijenu predmetnog rada. 

Ako ugovoreni termin izvođenja radova ulazi u zimski, odnosno ljetni period, neće se 
izvođaču priznati dodatne naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi, te zaštite 
konstrukcije od smrzavanja, vrućine i ostalih atmosferskih utjecaja. Sve nabrojane okolnosti 
moraju biti uračunate u jediničnu cijenu. 

Tokom zimskih uvjeta na gradilištu, izvođač mora građevinu u cjelini, kao i njezine pojedine 
osjetljive elemente zaštititi, te sve eventualno smrznute dijelove otkloniti i izvesti ponovno, bez 
dodatne naknade. Jedino ako investitor unatoč temperaturama nižim od onih pri kojima je 
dopušten određeni rad, izričito traži da se rad izvede u tim uvjetima, izvođač ima pravo 
zaračunati naknadu po normi 6006, no u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za 
ispravnost i kvalitetu rada. 

U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim 
propisima i privrednim instrumentima. Osim toga, izvođač treba faktorom obuhvatiti i slijedeće 
radove koji se neće posebno platiti kao naknadni rad, i to: 

- kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično, 

- prostorije za smještaj radnika i ureda gradilišta, 

- najamne troškove za posudbu mehanizacije, ako je izvođač sam ne posjeduje, a potrebna 
mu je pri izvođenju radova, 

- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke radove i instalaterske radove do njihove 
ugradbe, 

- sva ispitivanja materijala, 

- ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa atestima, 
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- uređenje gradilišta po završetku radova, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, šute, 
ostatka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih građevina i slično. 

Nikakvi režijski sati niti posebne naknade po navedenim radovima neće se posebno priznati, 
jer se podrazumijeva da su gore nabrojani radovi uključeni faktorom u jediničnu cijenu. 

Jedinična cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sastavljena prema ovim općim 
uvjetima, uvjetima uz pojedinu grupu radova, te prema opisu pojedine stavke. Osim za grupu 
građevinskih radova, isto vrijedi i za obrtničke i instalaterske radove, s time da izvođač 
građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih troškova 
na fakturne iznose, što se mora regulirati ugovorom. 

Plaćanje za izvedene radove obavljat će se po privremenim mjesečnim situacijama 
umanjenim za postotak primljenog iznosa predujma, izrađenim na temelju građevinske knjige 
i ugovorenih jediničnih cijena, te ovjerenim od nadzornog inženjera. 

Konačna situacija ispostavlja se nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka. Nakon 
naplate konačne situacije izvođač predaje zgradu investitoru ili po investitoru određenom 
korisniku. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. 

 

Za izvedbu visokog stupnja završenja i završnih radova vrijedi slijedeće: 

 

- materijali koji se ugrađuju kvalitetom trebaju odgovarati propisanim; ukoliko u izvedbi dođe 

do promjene, vrsta radova i kvaliteta materijala odnosno proizvoda treba biti ekvivalentna 

onima navedenog proizvoda  

- predočenje dokaza o ekvivalentnosti obveza je Izvođača, a promjena se može izvršiti 

isključivo i jedino uz odobrenje Naručitelja radova 

- bojenje kao što je opisano. Ovisno o načinu proizvodnje, dozvoljena neznatna odstupanja 

nijansi boja u odnosu na navedene RAL tonove boja 

- izrađuju se uzorci svih gotovih površina i završnih radova (npr. isto tako i fasadni elementi, 

podne obloge, premazi, obloge). Uzorke treba dostaviti projektantu, a materijali se smiju 

primjenjivati samo nakon odobrenja Naručitelja 

 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova te zajedno s 

rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti 

 

Tijekom radova provjeravati kakvoću obrade. 

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. 

Građevinski dnevnik treba voditi prema Pravilniku o vođenju građevinskog dnevnika “N.N” 

06/00. Kontrolu izvedbe radova vrši nadzorni inženjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve 

upisuje u dnevnik. 

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili 

njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog 

inženjera. Tako provedenim izmjenama se ne smije utjecati na bitne zahtjeve za građevinu 

niti lokacijske uvjete. 

 
  



 

 

Investitor: ZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJA    
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 ZagrebUlica grada Vukovara 72/V, 10000 ZagrebUlica grada Vukovara 72/V, 10000 ZagrebUlica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb    

Građevina:  
 

ZGRADA DZ ZAG. ŽUPANIJE ZGRADA DZ ZAG. ŽUPANIJE ZGRADA DZ ZAG. ŽUPANIJE ZGRADA DZ ZAG. ŽUPANIJE ––––    
ISPOSTAVA VRBOVECISPOSTAVA VRBOVECISPOSTAVA VRBOVECISPOSTAVA VRBOVEC    

T.D.: 16/201716/201716/201716/2017    Lokacija:  k.č. 1493/1 k.o. Vrboveck.č. 1493/1 k.o. Vrboveck.č. 1493/1 k.o. Vrboveck.č. 1493/1 k.o. Vrbovec    
Z.O.P.: 16/201716/201716/201716/2017    Glavni projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.    
Faza: TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKOTROŠKOVNIK GRAĐEVINSKOTROŠKOVNIK GRAĐEVINSKOTROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO----OBRT. RADOVAOBRT. RADOVAOBRT. RADOVAOBRT. RADOVA    Projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.    

13 

1. GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

1.1. PRIPREMNI RADOVI 
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika 
o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68). 

Sva rušenja i demontaže izvesti uz primjenu mjera zaštite osoblja i zgrade. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. 

 

 

Br. St. Opis Jed.mj. Količina Jed.cijena Ukupno 
  

   

 1.1.1. Izrada sheme organizacije gradilišta uz 
odobrenje nadzornog inženjera radi montaže 
privremenih priključaka, regulacije prometa i 
sl. tijekom gradnje. Shemu izraditi u 3 
primjerka. komplet 3,00   

 

 
  

1.1.2. Demontaža, skladištenje i ponovna montaža 
ovješenih predmeta na svim pročeljima.  

  
 Prije početka radova potrebno je demontirati 

postojeće ovješene predmete na pročeljima 
koji smetaju izvedbi nove fasade (vanjske 
jedinice klima uređaja, svjetiljke, vertikale 
odvodnje krovnih voda i dr.). Nakon izvedbe 
kontakt fasade potrebno je iste predmete 
ponovo montirati na njihove prethodne pozicije 
sa prikladnim pričvrsnicama te odgovarajućim 
brtvljenjem prodora (opisano u stavkama 
izolaterskih radova).   

 1.) vanjska klima jedinica kom. 27,00   
 2.) nadzorne kamere kom. 2,00   
 3.) zidna rasvjeta kom. 4,00   
 4.) kutija za ventilaciju kom. 2,00   
    
1.1.3. Demontaža postojeće limarije na 

međuetažnim fasadnim dijelovima (opšavi na 
istaku) longitudinalnog volumena objekta. U 
cijenu uključen i odvoz materijala na deponij. 
Obračun po m'. 

  
 1) limeni opšavi na krovnim dijelovima m' 90,35   
 2) limene klupčice uz vanjske otvore m' 298,10   
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1.1.4. Skidanje postojećih slojeva hidroizolacije za 
pripremu postave nove toplinske izolacije. U 
cijenu uključen i odvoz materijala na deponij. 
Obračun po m2. 

   m
2
 1.389,61   

    
1.1.5. Dobava, postava, montaža i demontaža nakon 

izvođenja radova lake fasadne skele. Skelu iz 
čeličnih profila montirati prema pripadnom 
tehničkom propisu. Nakon montaže skelu 
zaštititi prozirnom folijom. 

 
  

 Obračun po m
2
 postavljene skele. 

m
2
 1.321,27   

  
  

          

1.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 
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1.2. IZOLATERSKI RADOVI 

    

Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti na mjestima  određenim  projektom prema opisu 
troškovnika, a u skladu sa postojećim propisima prema: 

- Pravilnik o standardima za toplinsku tehniku u građevinarstvu (SL 03/80, 08/81, 57/87, 
69/87) 

- Toplinska tehnika u građevinarstvu (HRN U.J5.510; 520; 530; 600) 

- Akustika u građevinarstvu (HRN U.J6.001; 151; 201; 215) 

Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani, do ugradnje propisno odležani, te 
zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala.  

Bilo kakav ugrađeni neadekvatni materijal izvođač mora ukloniti i zamijeniti propisanim. Osim 
za izolacijski materijal, ateste je potrebno pribaviti i za sidra kojima se izolacijske ploče 
učvršćuju u konstrukciju. 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti 

ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na 

konstrukciju. 

 

O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog 

inženjera u građevinski dnevnik. 

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj 

čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača. 

 

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvič panela izvode se sa aluminijskim 

kutnikom 40/40mm (Eurowinkel). 

Tehnički uvjeti za radove toplinske i zvučne izolacije propisani su u postojećim propisima: 

Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise i norme: 

-  polistiren       HRN G.C1.201; C1.320; 
C7.201 

-  mineralna vuna     HRN EN 13162 

-  kamena vuna     HRN EN 13168 

-  porofen      HRN G.S2.659 

-  plivajuće podne konstrukcije   HRN U.F2.019; 020 

-  pluto      HRN U.F2.026 

-  negorive mineralne ploče    HRN B.F2.100 

-  polietilenska folija     HRN G.C1.290 

-  bitumenska ljepenka    HRN U.M3.232 

-  pluto      HRN U.F2.026 

-  jednostruka bitumenizirana aluminijska folija  HRN U.M3.229 

-  bitumenizirani perforirani stakleni voal  HRN U.M3.248 

-  aluminijska folija     HRN C.C4.025 

-  bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine  ST.U.M3.234 HRN U.M3.234 

-  bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala  HRN U.M3.231 

-  sirovi krovni karton    HRN U.M3.226 

- negorive mineralne ploče    HRN B.F2.100 
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Mineralna vuna u sastavu kosog ventiliranog krova i ventilirane fasade treba imati površinsku 
obradu za ventilirane krovove i fasade (kaširana ili obrađena vjetrovnom zaštitom prema 
ventiliranom zračnom sloju), dimenzionalno stabilna, prethodno odležana u skladištu 3 
mjeseca. Dobro se ventiliranje postiže kontinuiranim otvorima za ulaz i izlaz zraka koji su 
smješteni pri dnu i pri vrhu zračne šupljine (na najvišem i na najnižem dijelu krova). Detalje 
ulaza i izlaza zraka treba riješiti na način da se spriječi prokišnjavanje I ulaz kukaca i ptica u 
šupljinu zaštitom otvora nehrđajućim mrežicama. 

Polistiren u sastavu poda na tlu je samogasivi ekspandirani polistiren od tvrdih ploča 
prostorne mase 25 kg/m

3
, dimenzionalno stabilan, prethodno odležan u skladištu 3 mjeseca. 

Polistiren koji se upotrebljava za toplinsku izolaciju u podnožju fasadnih zidova izloženih 
prskanju kiše, te s vanjske strane hidroizolacije u vlažnoj zoni je ekstrudirani polistiren XPS 
gustoće 40 kg/m³, ploče s rubnim preklopom.  

Polistiren u slojevima poda u ulozi zvučne izolacije je elastificirani samogasivi ekspandirani 
polistiren, u dva sloja debljine po 1 cm, prostorne mase 15 kg/m

3
, dinamičke krutosti s' = 30 

MN/m
3
, dimenzijski stabilan (prethodno u skladištu odležan najmanje 3 mjeseca.) 

Polietilenske folije se ne smiju zamijeniti PVC folijama, a ploče ekspandiranog ili 
ekstrudiranog polistirena u kontaktu s PVC folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju 
biti odijeljene uloškom neutralnog sloja – PES filc ili sl. 

U slučaju promjene koncepcije konstrukcije i vrste materijala navedene u ovom troškovniku, 
potrebno je tražiti suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne 
smiju imati lošije karakteristike od karakteristika utvrđenih projektom toplinske zaštite i uštede 
energije koji je sastavni dio glavnog projekta, niti narušiti postignuti nivo toplinske zaštite i 
uštede energije. 

Za sve ugrađene materijale potrebno je pribaviti ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija, 
kojima se potvrđuju svojstva čijim se vrijednostima koristilo u ovom projektu. 

Materijali se trebaju ugrađivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajući toj vrsti materijala, a 
izvedbu odnosno ugradnju povjeriti ekipama stručnim za odgovarajuću vrstu radova. 

Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste 

od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje 

propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača 

materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamjeniti novim na 

račun izvoditelja radova. 

 

Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu tražiti objašnjenje od 

projektanta. 

 

Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s 

projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati one toplinske i 

zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva. 

Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. 

 

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-501 i GN 561-300. 
 

Jedinična cijena treba sadržavati: 

 

- sav materijal, glavni i pomoćni za ugradbu, uključivo transportne troškove 

- sav rad, uključivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i 

strojeve 

- troškove odležavanja izolacionog materijala 
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- izmjere potrebne za izvedbu i obračun 

- čišćenje podloga prije izvedbe izolacije 

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima 

- dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje 

- isporuka pogonskog materijala 

 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.  

 

Hidroizolacijske radove izvesti prema prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim 

važećim propisima. 

Provjeravati vrste i ateste po šaržama Ijepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije 

polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. 

 

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim 

propisima: 

 

-  krovne ljepenke     HRN U.M3.220-225 

-  bitumenske ljepenke    HRN U.M3.226-232 

-  hladni bitumenski premaz    HRN.U.M3.240 

-  vrući bitumenski premaz    HRN.U.M3.244 

-  bit.ljepenka sa uloškom jute   HRN.U.M3.210 

-  bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine HRN.U.M3.234 

-  bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231 

-  bitumenska ljepenka sa uloškom od al. folije  HRN.U.M3.230 

-  elastobit      HRN.U.M3.242 

-  bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300 

-   hidroizolacijske trake od PVC-a  DIN 16726 DIN 16734 DIN 16729 SIA 280 

 

Površine na koje se polaže hidroizolacija moraju biti posve čiste, ravne te glatke dovoljno da 
izolacija dobro prione uz podlogu, ravno i bez nabora i mjehura. Izolacijska ljepenka, traka ili 
ploča mora biti rezana ravno i pravilno, a zaderani ili krpani komadi se ne smiju upotrebljavati.  

Preklopi, te prehvati na spoju hidroizolacija podova i zidova moraju biti najmanje 10 cm široki i 
lijepljeni bitumenom. Kod polaganja dva i više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi 
moraju biti pomaknuti tako da ne leže jedan na drugom. Nakon izvedbe hidroizolacije 
potrebno je provesti mjere zaštite kako se ona ne bi oštetila, kao i kod izvedbe zaštite 
hidroizolacije zaštitnim betonom. 

Posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od požara tokom izvedbe hidroizolacije zbog velike 
zapaljivosti bitumena. U slučaju požara, gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrućeg 
bitumena, tako da se požar gasi pijeskom ili pjenom. 

Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon 
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba 
izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.  
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Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i 
dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu 
proizvođača.  
Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima, nakon izvedbe oba 
premaza.  
Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po m2 
površine, osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1. 

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do 

oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. 

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenažne folije kod 

obodnih zidova prema tlu i kod ravnog krova izvođač je obvezan dostaviti sve potrebne 

ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. 

Svi ugrađeni materijali moraju imati ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija. 

Eventualne izmjene materijala ili način izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se 

napraviti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzormim inženjerom. 

 

Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se 

izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. 

 

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora 
izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na 
bilo koji način ošteti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije. 
 

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500. 
 
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži: 
 
- sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve, 

- sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe 

- pripremu vrućeg bitumena na licu mjesta ugradbe 

- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški 

- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 

- isporuka pogonskog materijala 

- čišćenje nakon završetka radova 

 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki i projekta. 
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Br. St. Opis Jed.mj. Količina 
Jed. 

cijena Ukupno 
A) ETICS SUSTAV S PLOČAMA OD KAMENE VUNE NA VANJSKIM 
ZIDOVIMA 
  

1.2.1. Izvedba kontaktnog sustava fasade pločama 
kamene vune homogene gustoće od 
115Kg/m3, koeficijenta toplinske provodljivosti 
ʎ=0,035W/mK, debljine 16 cm određene 
fizikalnim proračunom. U cijenu je potrebno 
uračunati dobavu materijala te izvedbu fasade 
prema uputama proizvođača.  

 Postupak izvedbe: Podlogu je potrebno 
pripremiti u cilju postignuća propisane 
prionjivosti. Veće šupljine između sljubnica 
pune opeke potrebno je zapuniti produžnim 
mortom, očistiti i otprašiti čitave površine te na 
iste nanijeti „cementni špric“.  

 Nanošenje polimerno-cementnog ljepila 
trakasto po rubovima i točkasto po sredini 
ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost 
ploče). 

 Ploče se 3 dana nakon lijepljenja dodatno 
mehanički pričvršćuju certificiranim 
pričvrsnicama (6-8 kom/m2) prema W shemi i 
pripradnom statičkom proračunu. Na uglove 
građevine postavljaju se aluminijski a PVC 
kutni profili oko otvora s time da je na 
dijagonalama otvora potrebno kao dodatno 
ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 
(30x50) cm. 

 Na ploče od kamene vune nanosi se 
polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo 
certificiranu mrežicu (140-160grama/m2) od 
staklenih vlakana, alkalno otpornu, sa 
preklopima od 10 cm, koja se prekriva 
nanošenjem 1-2mm drugog sloja polimerno-
cementnog ljepila. 

 Nakon sušenja od 10 – 14 dana, a prije 
izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti 
impregnirajući pretpremaz. 

 Kao završni sloj  izvodi se silikatna žbuka min. 
1,5 mm strukture zrna u boji po izboru 
projektanta. 

 Proboje kroz toplinski sustav fasade potrebno 
je planirati prethodno te izvesti adekvatne 
nosače za primjerice ograde, rasvjetu, 
brisoleje, a naknadno proboje, otvore i ostale 
spojeve završnih slojeva fasade potrebno je 
obraditi s trajno-elastičnim kitom. 

 Sve radove izvesti prema uputam proizvođača 
komponenti certificiranog sustava sukladno 
HRN EN 13500 ili ETAG 004. m

2
 812,45   
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B) TOPLINSKA IZOLACIJA ŠPALETA OTVORA 
  

1.2.2. Izvedba toplinske izolacije špaleta otvora 
objekta kamenom vunom u debljini od d=5cm. 
U cijenu je potrebno uračunati dobavu 
materijala te izvedbu toplinske izolacije 
špaleta prema uputama proizvođača. 

 Faze izrade: Na pripremljenu podlogu špaleta 
otvora, ravnih i kosih dijelova, punoplošno se 
lijepe špaletni elementi kamene vune 
dimenzija 100x20cm, s polimerno-cementim 
ljepilom koje je certificirano u sustavu. Na 
spomenute elemente kamene vune nanosi se 
sloj polimerno-cementnog ljepila od 3mm u 
koji se utapa armaturna mrežica od staklenih 
vlakana, alkalno otporna, te se ista preklapa s 
kutnim profilima ojačanim mrežicom kao i 
profilima za elastični brtveni spoj na prozore i 
vrata (tzv.APU-lajsne).  

 Izravnavajući sloj polimerno-cementnog ljepila 
nanosi se u debljini 1-2mm, a ukupno sušenje 
sloja ljepljenja i armiranja je minimalno 10 
dana u normalnim uvjetima. Nakon propisanog 
sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje 
prionljivosti i izjednačavanja vodoupojnosti, a 
nakon 1-3 dana nanosi se završna žbuka. 

 Kao završni sloj  izvodi se silikatna žbuka min. 
1,5 mm strukture zrna u boji po izboru 
projektanta. 

 Proboje kroz toplinski sustav fasade potrebno 
je planirati prethodno te izvesti adekvatne 
nosače za primjerice ograde, rasvjetu, 
brisoleje, a naknadno proboje, otvore i ostale 
spojeve završnih slojeva fasade potrebno je 
obraditi s trajno-elastičnim kitom. 

 Sve radove izvesti prema uputam proizvođača 
komponenti certificiranog sustava sukladno 
HRN EN 13500 ili ETAG 004. m

2
 130,91   
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C) SUSTAV TOPLINSKE IZOLACIJE PODNOŽJA OBJEKTA 
  

1.2.3. Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra 
objekta, kao zone podnožja, prskanja 
oborinske vode i dizanja kapilarne vlage 
lijepljenjem „falcanog“ ekstrudiranog 
polistirena specifične gustoće 32Kg/m3, 
koeficijenta toplinske provodljivosti 
ʎ=0,034W/mK, debljine 15 cm određene 
fizikalnim proračunom. U cijenu je potrebno 
uračunati dobavu materijala te izvedbu 
toplinske izolacija podnožja fasade prema 
uputama proizvođača.  

 Postupak izvođenja: Ploče se lijepe na sloj 
vertikalne hidro-izolacije s minimalnom 
visinom 100 cm iznad nivoa terena pomoću 
poliuretanskog PU ljepila te se mehanički 
pričvršćuju u zoni iznad hidro-izolacije.  

 Na rebraste ploče nanosi se prvi sloj tzv. 
WDVS vodopostojanih ljepila za povezane 
sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od 
2mm u koji se utapa certificirana mrežica od 
staklenih vlakana, alkalno otporna.  

 Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 
2mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja 
minimalno 5 dana u normalnim uvjetima.  

 Nakon propisanog sušenja nanosi se 
pretpremaz za poboljšanje prionljivosti te 
završna vodootporna mozaična žbuka u boji 
po izboru projektanta. 

m
2
 162,42   

  

D) TOPLINSKA IZOLACIJA PROSTORA VENTILIRANOG 
TAVANA 
  

1.2.4. Dobava i ugradnja svog potrebnog materijala 
za izvedbu toplinske, zvučne i protupožarne 
izolacije građevnog dijela  prema negrijanom 
ventiliranom tavanu (prostor ispod pokrova od 
ventiliranog lima).  

 Na postojeću hidro-izolaciju koja zadovoljava 
funkciju parne brane postavljaju se ploče od 
polutvrde kamene vune debljine 2x10cm s 
preklapanjem, specifične gustoće 50Kg/m3 
koeficijenta toplinske provodljivosti 
ʎ=0,035W/mK. 
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 U cilju uloge sekundarnog pokrova te 
sprečavanja površinskog hlađenja toplinske 
izolacije, potrebno je na mineralnu  vunu 
aplicirati paropropusno-vodonepropusnu foliju 
površinske gustoće 150 grama/m2, debljine 
0,53mm, s ugrađenom ljepljivom trakom za 
brtvljenje preklopa folije. 

 Zrako i vodo-tijesne spojeve folije na bočne 
zidove te oko proboja nosača pokrova od lima 
potrebno je brtviti s ljepljivom trakom. 

 U cijenu je potrebno uračunati dobavu i 
postavu potrebnog materijala, a radove izvesti 
prema uputama proizvođača. Svi slojevi i 
karakteristike materijala moraju biti usklađeni s 
projektom građevinske fizike. 

m
2
 1.389,61   

          

1.2. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 
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2. OBRTNIČKI RADOVI 
 

2.1. LIMARSKI RADOVI        

 

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se 

pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu spostojećim 

standardima TU-XII/1976. 

 

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu 

žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi. 

 

Dijele se prema vrstama lima:  
- pocinčani lim 0,50 - 1 mm,  

- cinčani lim 0,50 - 2 mm,  

- cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm  

- cink kositar 0,50 - 1 mm,  

- bakreni lim 0,50 - 2 mm,  

- olovni lim 0,50 - 3 mm,  

- aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran,  

- polietilenski tipski elementi za žljebove i vertikalne odvodne cijevi 

 

Upotrebljeni materijali moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde: 

-  čelični lim     HRN.C.B4.011;017;030;110;113 

-  pocinčani lim     HRN.B.C4.081 HRN.C.E4.020 

-  olovni lim     HRN.C.E4.040 

-  bakreni lim     HRN.C.D4.500;020 

- limovi od al. ili al. legura   

 HRN.C.C4.020;025;050;051;120;150160;060 

-  profilirani  trapezni lim s pečenim lakom  HRN.C.C4.061;062;065; 

-  odvodnja krova limom   HRN.U.N9.053 

- limeni opšavi zgrada    HRN.U.N9.055 

-  limene klupčice     HRN.U.N9.052 

 

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih 

instituta i poduzeća. 

 

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od 

projektanta. 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 

Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci 

troškovnika tako naznačeno. 

Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije 
početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu 
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neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, posebno u pogledu neodgovarajućeg 
projektnog izbora materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za ostale radove, jer će 
se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova. 

Dijelovi različitog materijala ne smiju dolaziti u međusobni doticaj kako ne bi došlo do korozije. 
Spojevi i učvršćenja moraju omogućavati nesmetano širenje i skupljanje pri toplinskim 
promjenama. Konstrukcije limarskih radova mouraju biti otporne na sile vjetra. Ispod lima koji 
se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke. Nije 
dopušteno lemljenje bakrenih limova. 

Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti:  
- za čelični lim - čelična spojna sredstva  

- za pocinčani,cinkotit,cink kositar i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva  

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva  

- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 
nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje 
može izazvati vjetar i sl. 

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, 
čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu. 

Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno 
25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni. 

Kod ravnih pocinčanih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm široki preklopi. 

Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje. 

Kod pokrivanja krova pocinčanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom. 
Poprečni spojevi moraju se izvesti kao položeni minimalno 20 mm širine. 

Valoviti lim za pokrivanje može se izrađivati od cinčanog, pocinčanog ili alu lima minimalne 
debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm. 

Veće krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi.  

Kod dužina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm široki preklopi. 

Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti 
posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja, a kod bakrenog pomoću 
dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom. 

Obračun po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine, te komadu za dimnjačke kape, složene 
opšave i sl. 

Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje  

završnih radova u građevinarstvu GN - 711. 

 

Jedinična cijena limarskih radova sadrži: 

- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun, 

- sav materijal uključivo i pomoćni, 

- sav rad na zgradi i u radionici, 

- poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima, 

- transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe, 

- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova, 

- korištenje potrebnih skela te kuke, užad i ljestve, 

- označavanje mjesta za bušenje (štemanje), 

- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem, 

- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova, 
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- dobava i polaganje podložne ljepenke. 

- izrada uzoraka elemenata konstrukcije; izrada uzoraka po ton karti 

 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. 

 
 

Br. St. Opis Jed.mj. Količina 
Jed. 

cijena Ukupno 

        

2.1.1. Izrada, dobava i ugradnja vanjskih klupčica 
prozora od od čeličnog plastificiranog lima 
0,66 mm razvijene širine 40 cm,  a sve prema 
nacrtima. Obračun po m' klupčice. 

m' 298,10   
    
2.1.2. Izrada, dobava i ugradnja okapnog lima na 

međuetažnim fasadnim dijelovima (opšavi na 
istaku) longitudinalnog volumena objekta od 
čeličnog plastificiranog lima 0,66 mm razvijene 
širine 20 cm,  a sve prema nacrtima. Obračun 
po m'. 

m' 90,35   
    
2.1.3. Izrada, dobava i ugradnja opšava 

novopostavljene etics fasade na vijencima 
kvadratnog prizemnog objekta od čeličnog 
plastificiranog lima 0,66 mm razvijene širine 
80 cm,  a sve prema nacrtima. Obračun po m' 
opšava. 

m' 158,40   
    
    
          

2.1. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 
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  3. REKAPITULACIJA       
 

 

 
  3.1. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH 

RADOVA     
 

 1.1. PRIPREMNI RADOVI  kn 
 1.2. IZOLATERSKI RADOVI  kn 
    
  GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:    kn 
  
  
  3.2. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH 

RADOVA      
  
 2.1. LIMARSKI RADOVI  kn 
    
  OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:    kn 
    
  SVEUKUPNO:    kn 
    
 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (25%)  kn 
    
  SVEUKUPNO SA PDV-om:    kn 
   

   

  

   

   

 
 
 
 

 


